



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

Број: 404-02-117/2015-12/5

Датум: 8. октобар 2015. године

Београд

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**  
Београд, ул. Немањина бр. 22-26

објављује

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА**  
**у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда**  
**- неподвиђени радови на санацији и реконструкцији**  
**зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду -**  
**редни број 38/2015**

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** Министарство правде, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, [www.mpravde.gov.rs](http://www.mpravde.gov.rs)
- 2. Врста наручиоца:** Орган државне управе.
- 3. Природа и обим радова, основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, назив и ознака из општег речника набавке:** Неподвиђени радови на санацији и реконструкцији зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду; 45000000 – Грађевински радови, 45210000 – Радови на високоградњи, 45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 – Завршни грађевински радови.
- 4. Број и датум закључења првобитно закљученог уговора:** Код наручиоца заведен под бројем: 404-02-27/2015-12/45 од 7. маја 2015. године, код извођача радова заведен под бројем: 21 од 7. маја 2015. године.
- 5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:** На основу члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, између осталог, у случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат ни у првобитан уговор о јавној набавци, под

условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да се такви радови не могу раздвојити, у техничком и економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не прозрокују несразмерно велике техничке тешкоће и несразмерно велики трошкови за наручиоца. По спроведеном отвореном поступку јавне набавке, Министарство правде и Предузеће за инжењеринг и промет "Интерклима" д.о.о., са седиштем у Врњачкој Бањи, ул. Кнеза Милоша бр. 161 су дана 7. маја 2015. године закључили Уговор о извођењу радова на санацији и реконструкцији зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду. Уговорена цена износи 92.996.096 динара без обрачунатог ПДВ. Радови који се овде наводе као непредвиђени су се јавили услед немогућности пројектанта да сагледа све радове које је потребно извести, јер је објекат у току израде техничке документације све време био у функцији, тј. суђења су се одвијала редовно, пријем странака је био интензиван, тако да се нису могли рушити поједини зидови, таванице и сл. да би се евентуално сагледали сви потенцијални "скривени" радови. Након отпочињања радова и "огољавања" појединих позиција, уочени су радови које је неопходно извести а који нису били предвиђени техничком документацијом и првобитним предмером, као што су рушење појединих нестабилних зидова, израда појединих конструктивних елемената, израда појединих делова хидрантске мреже, замена појединих цеви и инсталација и сл. Такође, постоји и група радова за које пројектант није могао да пружи прецизну процену о постојећем квалитету, те се у току извођења радова дошло до закључка да њихово задржавање на постојећем нивоу не би било прихватљиво за установу која треба да почне са радом у том простору (постојеће текстилне облоге, зидне облоге од племенитог малтера који се распада при покушају санирања, поједина врата и сл.). Имајући у виду да Прекршајни суд у Београду којем је ова зграда намењена, тренутно своју делатност обавља у изнајмљеном простору у ул. Тимочка бр. 14 чији закуп ускоро истиче, било би најцелисходније да ангажовани извођач, поред уговорених радова, изведе и непредвиђене радове, а све у циљу што хитнијег завршетка радова и стављања зграде у пуно функционално стање. Непредвиђени радови су такве природе да се не могу у техничком смислу одвојити од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не прозрокују несразмерно велике техничке тешкоће и несразмерно велики трошкови за наручиоца.

6. **Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде:** Предузеће за инжењеринг и промет "Интерклима" д.о.о., са седиштем у Врњачкој Бањи, ул. Кнеза Милоша бр. 161.

*mi*  
*4*

**МИНИСТАР**

Никола Селаковић

