МОДЕЛ   У Г О В О РА

               Закључен у Београду дана __.__.____.године између

1.
ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ, Београд, Ул.Бачванска број 14 кога заступа управник Звонко Груловић (у даљем тексту:Инвеститор).
                                 

и

2.
»___________________« ___________, Ул.__________________, ПИБ _____________, МАТИЧНИ БРОЈ  __________________, које заступа генерални директор __________________, (у даљем тексту:Надзорни орган)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Стручни надзор над извођењем радова адаптације два притворска  блока у Окружном затвору у Београду. 

Члан 1.
Овим уговором инвеститор поверава надзорном органу послове стручног надзора над извођењем радова адаптације два  притворска блока у Окружном затвору у Београду, улица Бачванска 14 у свему према понуди, број _________ од __________.године.

                                                                   Члан 2.

Надзорни орган се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања овог уговора, решењем одреди за све врсте радова, лица која ће вршити стручни надзор, са  захтеваним личним лиценцама и да решење достави Инвеститору.

Прихваћена понуда и решења о именовању одговорних лица за вршење стручног надзора из става један овог члана, представљају саставни део овог уговора,

Члан 3.

Надзорни орган је дужан да делује у интересу инвеститора и да усклађује његове односе са извођачем радова.

Стручни надзор који се овим уговором поверава ближе обухвата: контролу грађења према пројектној и техничкој документацији; контролу квалитета радова, контролу грађевинског материјала, уређаја и опреме, контролу динамике радова и поштовања уговорних рокова, контролу трошења средстава инвеститора. 


Послови надзора поверени овим уговором, а уопште утврђени претходним члановима нарочито се односе на: спровођење грађевинске концепције објекта према пројектној и техничкој документацији; тумачење нејасноћа у пројекту; разјашњавање нејасноћа са одговорним извођечем радова; контролу употребе и уграђивања грађевинских материјала према пројекту; утврђивање рока почетка изградње; праћење одвијања радова по оперативном и динамичком плану градње; писано обавештење инвеститора о евентуалним одступањима од техничке документације, предвиђеног квалитета материјала  који се уграђује или/и у погледу других околности који утичу на квалитет радова, уговорену вредност предметних радова и продужење рокова; контролу међурокова; упозорење извођача радова у случају прекорачења рокова и налагање убрзања радова; визуелни и детаљни преглед радова; контролу квалификационе структуре радника извођача ангажованих на градилишту; организовање контроле испитивања материјала и осталог; контролу и оверу привремених обрачунских ситуација; прорачун разлике у цени; обрачун евентуалних  непредвиђених и накнадних радова; сарадњу са извођачем ради припреме пројекта изведеног стања; обезбеђивање бар једног координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова.


Осим наведеног претходним ставом овог члана, назорни орган је задужен: да контролише благовремено уношење података у грађевински дневник и грађевинску књигу; да израђује одговарајуће извештаје и анализе по правилима струке и на захтев инвеститора; да координира рад свих учесника у адаптацији /санацији /изградњи; да обавештава инвеститора о стању радова; да учествује у изради коначног обрачуна и поступка примопредаје објекта.

Члан 4.

У оквиру својих задужења, надзорни орган се посебно обавезује: да спречи уградњу материјала са грешком; материјала без атеста када је исти предвиђен, неквалитетног материјала и материјала шкодљивог за здравље људи, да захтева примену егзактних метода рада, признатих у грађевинарству, кад уочи да примењене методе могу довести до грешака у градњи, да потврђује промене у цени и количини радова у оквиру овлашћења која му пренесе инвеститор.
Члан 5.

У вршењу стручног надзора по овом уговору, надзорни орган нема генерално овлашћење да мења пројектну и техничку документацију; да мења уговорену цену, рокове и друге елементе уговора закљученог између инвеститора и извођача; да са извођачем уговара накнадне или непредвидиве радове без писане сагласности Инвеститора.


Послове из претходног става, надзорни орган може обављати само на основу посебног писаног овлашћења инвеститора и у границама тог овлашћења.

Члан 6.

Инвеститор се обавезује да надзорном органу благовремено преда комплетну документацију на основу које се изводе уговорени радови. 

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да надзорном органу за услугу дефинисану по овом по овом уговору  износу од _________________ (__________________________) динара без ПДВ-a, односно ___________________ (______________________________) данара са ПДВ.

 
Средства за јавну набавку услуга стручно техничког надзора над радовима: Буџетска средства; финансирање планирано за две буџетске године, 2021. и 2022.године. Укупна процењена вредност набавке обухвата целокупно планирани износ финансирања (процењена вредност набавке 1.500.000,00 динара без ПДВ-а) с тим што је максимални износ, предвиђен за плаћање у текућој, 2021.години износи максимално до  840.000 динара, а у наредној, 2022.години максимално 660.000 динара, а сходно уговореној цени из става 1 овог члана. позиција у контном плану - 511 на пројекту 5003.

           Инвестиtор се обавезује да назорном органу плати за обављену услугу стручно техничког надзора по овом уговору дефинисан ставом 1. овог члана и то на следећи начин (плаћање по основу уговорене цене из става 1 овог члана прати динамику плаћања уговора о извођењу радова): 
Безготовински, путем уплате аванса у износу од 25% и преостали износ (укупан износ уз одбитак аванса) Инвеститор ће платити безготовински, путем три „привремене“ и једне „окончане“ ситуације коју је предвидео у уговору са извођачем радова на адаптаццији два притворска блока.
Безготовински, путем уплате аванса у износу од 25% (двадесетпетпроцената) без ПДВ-а, вредности уговорене цене радова из члана 7. овог  уговора, а на текући рачун надзорног органа.

Рок за уплату аванса у висини од  25 % уговорене вредности износи 15 дана од дана закључења уговора а по предаји финансијског обезбеђења уговора и то: менице за добро извшрење уговора и менице  за повраћај аванса од стране Надзорног органа.

Инвеститор задржава право уплате уговореног аванса до предаје средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса од стране Надзорног органа.

Рок за испостављање прве »привремене ситуације« предвиђен по уговору о извођењу радова је 30.09.2021.године.

Рок за плаћање привремене ситуације  из претходног става овог члана, уз одбитак уплаћеног аванса, износи 15 дана од дана испостављања прве „привремене“ ситуације извођача радова коју је оверио надзорни орган.

Рок за испостављање друге »привремене ситуације« је 01.12.2021.године.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става, уз одбитак уплаћеног аванса и прве ситуације из претходног става овог члана, износи 15 дана од дана испостављања друге привремене ситуације коју је оверио надзорни орган. 

Максимални износ плаћања по уплаћеном авансу и испостављеној првој и другој привременој ситуацији током текуће године по овом основу је једнака максималном износу средстава предвиђеном за плаћање у овој буџетској 2021.години, односно не може премашити износ од (840.000 динара), колико је максимално опредељено за ове намене.
Рок за испостављање треће »привремене ситуације« је 31.01.2022.године.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 15 дана од дана испостављања треће привремене ситуације, коју је оверио надрзорни орган

Рок за испостављање окончане ситуације је 31.3.2022.године.

Рок за плаћање укупно уговорене вредности уговорених услуга   (окончаном ситуацијом) по одбитку, аванса, прве, друге, и треће привремене ситуације је 15 (петнаест) календарских дана од дана  пријема  оверене окончане ситуације у седишту Инвеститора, оверену од стране надзорног органа уз обавезну регистрацију рачуна у Централном регистру фактура. 

Члан 8.


У случају да надзорни орган пропусти обавезу континуираног вршења надзора над извођењем грађевинских радова, дужан је да инвеститору материјално одговара до висине 5 % од уговорене цене  из претходног члана.
Члан 9.
Надзорни орган је дужан да приликом потписивања уговора, Инвеститору преда на име гаранције за добро извршење посла, оргинал, сопствену бланко меницу, у висини од 10 % уговорене цене из члана 7. овог уговора без ПДВ-а, са роком важности до 31.3.2022.године, прописно попуњену и оверену са копијом депо картона, оргинал овлашћењем за попуну месице и оргинал потврдом о регистрацији менице насловљеним на Министарство правде –Управу за извршење кривичних санкција –Окружни затвор у Београду, Бачванска 14 , са клаузулом ,, без протеста“.

Надзорни орган је дужан да приликом потписивања уговора, Инвеститору преда на име гаранције за повраћај аванса, оргинал, сопствену бланко меницу, у висини уговореног аванса из члана 7. овог уговора без ПДВ-а, са роком важности до 31.3.2022.године, прописно попуњену и оверену са копијом депо картона, оргинал овлашћењем за попуну месице и оргинал потврдом о регистрацији менице насловљеним на Министарство правде –Управу за извршење кривичних санкција – Окружни затвор у Београду, Бачванска 14 , са клаузулом ,, без протеста“.

Инвеститор може попунити менице у складу са овим уговором како би је активирао у случају да Надзорни орган не извршава, касни са испуњењем својих обавеза или не оправда авансну уплату,како је дефинисано овим уговором.

Члан 10.

Ако надзорни орган учини веће пропусте намерно или грубом непажњом, или не врши надзор благовремено и контуинуирано током извођења радова или инвеститору проузрокује какву штету, инвеститор ће отказати уговор без отказног рока, а надзорни орган је дужан инвеститору накднадити штету.


У случају раскида по претходним ставовима из овог члана, надзорни орган је дужан вратити уплаћен  износе инвеститору, дефинисан чланом 7.став 2. уколико је од раскида дошло после уплате инвестиора а пре окончања посла.

Члан 11.

Евентуалне спорове из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у Београду.

Члан 12.


Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за инвеститора, а 2 (два) за надзорни орган.
 ИНВЕСТИТОР




               НАДЗОРНИ ОРГАН
     Управник                                                                               

Звонко Груловић                                                          

_________________                                                            _______________________

