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ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 
ИЗРАДA ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ
ИЗРАДA ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ МАГАЦИНСКИХ ПРОСТОРИЈА У ПОДРУМУ БЛОКА 6 (СТАМБЕНОГ БЛОКА) И ДОГРАДЊУ КАНТИНЕ У АТРИЈУМУ ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 2 И 3, АДАПТАЦИЈУ ПРИТВОРЕНИЧКОГ БЛОКА 5.1 И ПРВЕ ФАЗЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ МАШИНСКИХ ПРОСТОРИЈА ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 1 И 2 ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ

Набавка се спроводи по партијама
ПАРТИЈА 1: Израда пројектно техничке  документације за адаптацију магацинских просторија у подруму блока 6 (стамбеног блока) и доградњу кантине у атријуму између блокова 2 и 3
ПАРТИЈА 2: Израда пројектно техничке документације адаптацију притвореничког блока 5.1
ПАРТИЈА 3:Израда пројектно техничке документације прве фазе енергетске санације и доградње машинских просторија између блокова 1 и 2 Окружног затвора у Београду

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 0003/22
БРОЈ НАБАВКЕ ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 0003/22
Рок за подношење понуда 16.06.2022.године у 10 часова
I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ..................................   Окружни затвор у Београду 
Адреса: ….......................................Бачванска 14
Интернет страница:........................bgzatvor@uiks.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке 0003 /22 су услуге израде пројектно техничке документације за потребе Окружног затвора у Београду.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци и израде предметне пројектно техничке документације.
5. Контакт
Лице за контакт у предметној јавној набавци је Мијаиловић Јојић Оливера или Небојша Смиљанић
Е - mail адреса : bgzatvor@uiks.gov.rs, број факса:011/2411766
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке и процењена вредност партија 
Предмет јавне набавке 0003/22 су услуге израде пројектно техничке документације за потребе Окружног затвора у Београду и то:
ПАРТИЈА 1: Израда пројектно техничке  документације за адаптацију магацинских просторија у подруму блока 6 (стамбеног блока) и доградњу кантине у атријуму између блокова 2 и 3
ПАРТИЈА 2:Израда пројектно техничке документације адаптацију притвореничког блока 5.1
ПАРТИЈА 3: Израда пројектно техничке документације прве фазе енергетске санације и доградње машинских просторија између блокова 1 и 2 Окружног затвора у Београду

Укупна процењена вредност набавке износи:   9.166.666,00динара без ПДВ-а односно, 11.000.000,00 са ПДВ-ом
Процењена вредност по партијама износи: ПАРТИЈА 1: Израда пројектно техничке документације за адаптацију магацинских просторија у подруму блока 6 (стамбеног блока) и доградњу кантине у атријуму између блокова 2 и 3; процењена вредност партије износи:1.375.000,00 без ПДВ-а, односно 1.650.000,00 са ПДВ-ом
ПАРТИЈА 2: Израда пројектно техничке документације адаптацију притвореничког блока 5.1; процењена вредност партије износи: 1.375.000,00 без ПДВ-а односно 1.650.000,00 са ПДВ-ом

ПАРТИЈА 3:Израда пројектно техничке документације прве фазе енергетске санације и доградње машинских просторија између блокова 1 и 2 Окружног затвора у Београду; процењена вредност партије износи: 6.416.666,00 без ПДВ, односно 7.700.000,00 са ПДВ-ом

CPV ознака: 71322000 Услуге техничког пројектовања
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ 
	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА


ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Основ за израду пројектно-техничке документације за енергетску санацију, реконструкцију и доградњу Окружног затвора у Београду је Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2013 и 40/2021 – др. закон), Закон о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 – др. закон), као и допринос ефикасности система енергетског менаџмента у јавном сектору у складу са акционим планом за енергетску ефикасност Републике Србије (закључак о усвајању објављен у „Сл. Гласнику РС“, бр. 86/21). Плански основ за израду пројектно-техничке документације представља План детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава Илића, Краља Остоје, Бачванске, Рада Неимара, Махмута Ибрахимпашића, Струмичке, Границе градске шуме „Шумице“ и УМП-а. Општина Вождовац, ("Сл. Лист" бр. 70/14).

ЛОКАЦИЈА

Објекат Окружног затвора Београд и Специјалне затворске болнице се налази на к.п. 1420 КО Вождовац, у Бачванској улици бр. 14, у Београду. 

Парцела је правоугаоног облика и пружа се у правцу запад-исток. Укупна површина парцеле је 38.984 м2.

Парцела је оивичена Бачванском улицом на западној страни, као и Улицом Краља Остоје на јужној. Главни колски и пешачки приступ обезбеђени су на западној страни, из Бачванске улице. 
Објекат је изграђен 1952. године, и током времена вршене су мање санације и адаптације одређених делова објекта. Функционална организација је суштински остала у изворном издању. 

Објекат је спратности од П+3 до По+П+4. 

У оквиру комплекса су дефинисане интерне саобраћајнице и обезбеђена инфраструктура. 

ОПИС ПРЕДМЕТНОГ ОБЈЕКТА

Објекат је приближно правоугаоног облика, формиран као низ од 5 ламела које су оивичене и пресечене ходницима, који са управним и стамбеним делом, формирају облик правоугаоног прстена.

Максималне димензије објекта су: 161,48 x 119.35 м

Укупна нето квадратура објекта је: 37.653,21 м2
Укупна бруто квадратура објекта је: 46.168,04 м2
Правоугаони прстен чине следећи делови – управни и стамбени део (источно и западно од ламела) који су паралелни са ламелама и два ходника која секу ламеле под правим углом.

У западни део прстена, који је паралелан са ламелама, смештена је Управна зграда. 

Ламеле (блокови 1 - 5) су оријентисане у правцу север – југ својим дужим осама и у њих су смештене затворске јединице.

Источни део прстена чини стамбени блок (блок 6) за садашње и бивше раднике Окружног затвора у Београду, који у својим нижим етажама има пекару и радионице које су у функцији затвора.

Делови правоугаоног прстена који секу ламеле оријентисани су својим дужим осама у правцу запад – исток и имају функцију ходника (северни и јужни ходник) који остварају топлу везу свих ламела са управном зградом и стамбеним блоком. Овим прстеном спојени су сви делови објекта, а ламеле заокружене у циљу повећања безбедности.

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА

Потребно је израдити пројектно техничку документацију за следеће партије:

ПАРТИЈА 1

ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ МАГАЦИНСКИХ ПРОСТОРИЈА У ПОДРУМУ БЛОКА 6 (СТАМБЕНОГ БЛОКА) И ДОГРАДЊУ КАНТИНЕ У АТРИЈУМУ ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 2 И 3

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Подрум блока 6

Подруму блока 6 се приступа из степеништа уз западну фасаду блока 6, које се налази у атријумском простору између блокова 5 и 6, или кроз подрумске просторије северног и јужног ходника. Подрумске просторије су намењене запосленима Окружног затвора, и обухватају радионице и просторије пекаре. 

Организацију блока чини подужни ходник, смештен дуж средине блока, са просторијама запослених дуж источне и западне фасаде. Просторије радионице смештене су у северној половини блока и обухватају: архиву, радионице, вешерај, магацине, оставе, техничке просторије, мокри чвор, гардеробу и ходнике. Просторије пекаре заузимају јужни део блока, и састоје се из: магацина пекаре, расхладних комора, ходника, перионица и осталих техничких просторија, итд.

Укупна нето површина постојећег стања блока 6.-1:
1.201,34 м²

Укупна бруто површина постојећег стања блока 6.-1:
1.522,83 м²

Атријум између блокова 2 и 3

Атријумском простору између блокова 2 и 3 (шеталишту) се приступа из приземља јужног и северног ходника објекта. Кота шеталишта је нижа у односу на коту приземља за око 0,7 м. Простор је намењен шетњи лица лишених слободе.

Укупна површина шеталишта: 



1.424,30 м²

ПРЕДМЕТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

1. Реконструкција подрумских просторија блока 6

Пројектом предвидети реконструкцију подрумских просторија блока 6 Окружног затвора у Београду, укупне бруто површине 1.522,83 м². С обзиром на дотрајалост простора, као и новонастале функционалне захтеве, потребно је израдити пројектну документацију адаптације истог уз захтев оптималне сигурности.

Архитектура

Пројектом реконструкције предвиђена је пренамена постојећих просторија радионице, као и функционална реорганизација целокупног простора у свему према „HASAP“ (HACCP) савременим стандардима. Од постојећих просторија радионице, задржава се позиција вешераја којег је потребно проширити у складу са тренутним капацитетима (прање веша за око 1000 лица). Задржава се и позиција расхладних комора и проширује на суседну просторију уз источну фасаду објекта, тако да је могуће сместити четири расхладне коморе (две плусне и две минусне). Планира се и проширење постојећег теретног лифта, као и изградња новог за утовар и истовар робе, у складу са технологијом кухиње. Све остале просторије биће у функцији магацина, за складиштење хране и средстава за одржавање хигијене објекта и лица. Посебно водити рачуна о пројектовању чистих и прљавих путева. Потребно је предвидети и канцеларије намењене магационерима и котларима, као и мушку и женску свлачионицу са гардеробером, као и тоалет и туш кабине за запослене. 

Обраду зидова предвидети у складу са наменом просторије: керамика у мокрим чворовима, дисперзивна боја, по избору пројектанта у осталим. 

Сви мокри чворови морају бити хидроизоловани, опремљени сливником и обложени са неклизајућим керамичким плочицама прве класе. Завршну обраду подова осталих просторија предвидети од епоксидног премаза или каучука, као материјала високе отпорности на хабање. 

У складу са потребама складиштења машинских и електро инсталација, предвидети спушени плафон од гипс картонских плоча са завршном обрадом од полудиспезивне боје. 

Предвидети замену свих прозора са алуминијумским са хоризонталном и вертикалном поделом, са механизмом за отварање изнутра, окапницом и заштитном челичном решетком по посебном захтеву споља. Обавезно задржати постојећу динамику прозора на фасади. 

Потребно је унутрашњу столарију предвидети као алуминијумску унутрашњу столарију, како би се осигурао што дужи век употребе и отпорност елемената приликом експлоатације.

Конструкција

Пре почетка пројектовања потребно је утврдити конструктивни систем и носивост постојеће међуспратне конструкције. Извршити статичку проверу носеће конструкције и евентуално ојачање исте с обзиром на предвиђене радове рушења. Уколико се укаже потреба , извршити ојачање ове међуспратне конструкције. 

Предвидети нове преграде зидове од пуне опеке дебљине 12 цм, или блокова од 20 цм. Зидове машинских просторија пројектовати као армирано бетонске минималне дебљине 20 цм. 

Хидротехничке инсталације

Новопројектоване хидротехничке инсталације је потребно ускладити са интерном мрежом Окружног затвора у Београду. Предвидети замену постојећих инсталација, и у складу са пројектом архитектуре и технологије, пројектовање нових. 

Пројекат хидротехничких инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта (за све три партије), које дефинише Инвеститор. 

Пројектом хидротехничких инсталација предвидети следеће инсталације водовода и канализације:

· Водоводна мрежа хладне воде;

· Водоводна мрежа топле воде;

· Хидрантска мрежа;

· Мрежа фекалне канализације.

ВОДОВОД:

Довод питке воде из водовода у инсталацију објеката урадити преко псотојећег прикључног цевовода. 

Водоводну мрежу пројектовати тако да су на појединим гранама предвиђени пропусни вентили, свака санитарна просторија има централни вентил, тако да се поједине деонице цевовода и санитарне просторије могу искључити у случају евентуалних интервенција. Испред сваког точећег места поставити одговарајући вентил.

Предвидети припрему топле воде помоћу загревања воде појединачним загревањем у виду електричног бојлера. Потребну запремину бојлера одредити хидрауличким прорачуном и дефинисати пројектом термотехничких инсталација.

Хидрантску мрежу за противпожарну заштиту објекта у потпуности одвојити од мреже за санитарну потрошњу.

Спољни развод хидрантске мреже и санитарног водовода предвидети од ПЕХД (ПЕ 100, НП 16) цеви. Предвидети да се санитарни водовод у објекту изводи од ПЕX-а водоводних цеви и фазонских комада. Развод хидрантске мреже унутар објекта предвидети од челичних поцинкованих цеви и фазонских комада. 

Инсталацију водоводне мреже унутар објеката поставити у постојећи вертикални развод. Цеви санитарне воде које се монтирају, изоловати одговарајућом изолацијом.

Након завршене монтаже цевовода, а пре извршене изолације и затрпавања ровова, извршити хидрауличку пробу. После успешно извршене хидрауличке пробе саставити записник о испитивању. Пре пријема водоводне мреже, исту је потребно дезинфиковати и прибавити атест о хемијској и бактериолошкој исправности воде.

КАНАЛИЗАЦИЈА:

Фекалну канализацију објеката прикључити на постојећу мрежу фекалне канализације у свему према условима надлежног ЈКП.

Развод унутар санитарних чворова водити у зидовима и изнад АБ плоче. На мрежи предвидети одговарајући број ревизионих комада како би се омогућио приступ мрежи у случају евентуалних интервенција.

Унутар објекта пројектовати звучно изоловане ПП канализационе цеви и фазонске комаде.

Санитарна опрема и прибор

Предвидети санитарну опрему, арматуру и галантерију А-класе, у свему према архитектонском пројекту и захтевима Инвеститора.

Противпожарна хидрантска мрежа

У складу са усвојеним концептом заштите од пожара, као и у складу захтевима и одредбама Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“ бр. 3/2018) пројектом треба да се дефинише техничко решење противпожарне заштите објеката унутрашњим противпожарном хидрантском мрежом које ће обезбедити поуздано и ефикасно гашење у случају појаве пожара у предметном делу објекта.

Унутршњу ПП мрежу пројектовати у ходницима објеката и иста мора имати довољан број хидраната по етажама да се покрије целокупна површина етаже. Противпожарну воду за гашење евентуалног пожара објекта обезбедити према захтевима противпожарне заштите тј. Главног пројекта заштите од пожара.

Електроенергетске инсталације

Новопројектоване електроенергетске инсталације је потребно ускладити са интерном мрежом Окружног затвора у Београду. Предвидети замену постојећих инсталација, и у складу са пројектом архитектуре и технологије, пројектовање нових. 

Пројекат електроенергетских инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта (а све три партије), које дефинише Инвеститор. 

Пројектну документацију базирати на подлогама из архитектонског пројекта. Електроенергетске инсталације ускладити са осталим инсталацијама.

Пројектом обрадити следеће електроенергетске инсталације:

· Инсталација енергетског напајања и развода у објекту;

· Инсталација општег унутрашњег осветљења;

· Инсталација сигурносног и противпаничног осветљења;

· Инсталација прикључница опште намене;

· Инсталација прикључака технолошке опреме;

· Инсталација уземљења и изједначења потенцијала.

УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

1. Напајање

За потрошаче у објекту предвидети напајање електричном енергијом из постојећег унутрашњег развода.

Вођење каблова унутрашњег развода предвидети у ПНК регалима, по зиду и испод малтера.

2. Прикључнице и прикључци

У блоку предвидети довољан број прикључница опште намене (одржавање, сервисирање). У деловима објекта, чија намена то захтева, прикључнице морају бити сигурносног типа са забрављивањем.

Предвидети прикључке за за централне уређаје слабе струје.

Предвидети напајање технолошке опреме у објекту предвиђањем одговарајућих прикључака и прикључница према подацима о опреми достављеним у виду табела и цртежа. 

Шеме једнополне и шеме по струјним круговима морају бити обележене у свим разводним орманима.

3. Осветљење

Пројектом у објекту предвидети опште и противпанично осветљење.

Опште осветљење у објекту пројектовати, тако да одговара намени просторија и важећим прописима и препорукама у погледу квалитета осветљења. Предвидети квалитетне светиљке и изворе, реномираних произвођача у складу са архитектонским предлогом решења расвете.

Опште осветљење предвидети светиљкама са ЛЕД извором светла.

За нужно осветљење и евакуацију, предвидети ЛЕД светиљке са сопственим акумулаторским уређајем, аутономије 3 сата, са пиктограмом и вертикалном натписном таблом. Осигурачи струјних кола противпаничне расвете морају бити видно обележени.

У техничким просторијама, тоалетима и магацинима предвидети дихтоване светиљке за влажне просторије. Јачина осветљаја треба да има најмање следеће средње вредности:

Заједничке просторије: ...........................................................................................300-500 Лx 

Складишне просторије: .............................................................................не мање од 200 Лx

Управљање осветљењем предвидети локално.

4. Опште

Све инсталације у објекту извести кабловима са бакарним или алуминијумским жицама одговарајућег пресека са изолацијом од материјала без халогених елемената.

Инсталацију водити делом на регалима у инсталационим цевима положеним у зид и на зид сходно потреби и могућностима.

За вођење електроенергетских инсталација у објекту предвидети кабловске регале одговарајућих димензија.

Инвестициону техничку документацију израдити у складу са Законом о изградњи објеката као и другим важећим Законима, правилницима и прописима.

Телекомуникационе и сигналне инсталације

Пројектом телекомуникационих и сигналних инсталација предвидети следеће системе:

- Структуирани кабловски систем;

- Систем видео надзора;

- Стабилни систем за дојаву пожара

Структуирани кабловски систем;

Пројектом је предвиђено да се рачунарска и телефонска мрежа обједине системом структурног каблирања. Суштинску предност структурног каблирања представља коришћење јединственог кабловског система којим се преносе: говор, слике, управљачких сигнала, али и веома брз пренос података. Једини интерфејс ка кориснику је зидна утичница са РЈ 45 конекторима на коју се може прикључити било рачунар, било телефон (или оба) и која даље кабловским системом води до одговарајућих разделника и активних уређаја (телефонске централе, рутера,  switch-ева...). 

У техничкој просторији предвидети Рек  орман одговарајућег капацитета. Новопројектовани  реко орман повезати са Главним рек ормном у сервер сали са оптичким каблом.

Распоред и број RJ45 модула одредити  је на основу  величине и намене просторија, као и на основу технолошког пројекта.

Од РЈ45 модула  кат.6а у простору до РЈ45 модули кат.6а на patch панелима у рек орману, положити SFTP кабл категорије 7. 

Сви каблови SFTP категорије 7 морју бити без халогених елемената, а каблове  водити делом у одговарајуће ПНК регалима  и цевима у зиду испод малтера.

Систем видео надзора

Систем видео надзора предвидети тако да задовољи безбедносне потреба објекта и лица у њему. Камере је потребно поставити тако да надгледају следеће делове објекта: све улази у објекат, степенишни простор, ходнике, кантину и комуникациони простор. Централне ypeђaje система (мрежне видео снимач и PoE switch) монтирати у 19“ рек орман у техничкој просторији. За кабловски развод предвидети безхалогене S/FTP каблове категорије 7.

Стабилни систем за дојаву пожара

Предвидети стабилни систем за дојаву пожара ради откривања и лоцирања иницијалног пожара у његовој најранијој фази. Систем пројектовати као савремени адресабилни систем управљања адресабилном микропроцесорском централом коју треба сместити у просторију  где ће постојати 24 часовни мониторинг службе обезбеђења за све делове објекта.

Централа мора да има могућност умрежавања са осталим централама у објекту.

Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара се поред централе састоји и од: 
· адресабилних аутоматских јављача пожара (оптички, термички и комбиновани)
· адресабилних ручних детектора

· конвенционалних алармних сирена, 

· инсталационих каблова

За повезивање елемената на линију (петљи) предвидети  каблове без халогених елемената типа JH(St)H 2x2x0.8 mm. За За повезивање извршних елемената (алармних сирена) предвидети ватроотпорне каблове типа  NXHXH 3x1,5 mm2 FЕ180/Е30 , за повезивање извршних функција ка орманима предвидети  ватроотпорне каблове типа  NXHXH 3x1,5 mm2 FЕ180/Е90.
Машинске инсталација

Пројекат машинских инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта (а све три партије), које дефинише Инвеститор. 

Као извор топлоте се користи постојећа котларница (актуелни грејни флуид је водена пара ниског притиска). Предвидети грејање ливеним гвозденим чланкастим радијаторима. Грејна тела повезати на постојеће вертикале, у свему према постојећем стању. Предвидети замену дотрајалих хоризонталних разводних и повратних водова. Све санитарне просторије, у складу са пројектом архитектуре и технологије морају имати вештачку вентилацију. 

С обзиром да је у блиској будућности планирана замена грејног енергента, у виду прикључка на градску топловодну мрежу у свему према исходованим локацијским условима ROP-MSGI-44356-LOC-1/2021, од 21.02.2022. године на основу Идејног решења енергетске санације и доградње објекта Окружног затвора у Београду и Специјалне затворске болнице и Елабората фазне изградње, потребно је при уласку главног доводног топловода који улази у објекат са источне стране у сутерен Блока 6, формирати простор за топлотну постаницу и машинску просторију за будућу примарну предајну станицу. Топлотну подстаницу и машинску просторију предвидети у близини магацина пекаре, у затвореном, ограђеном простору, у који могу приступити радници ЈКП Београдске електране због сервисирања, одржавања примарне опреме, очитавања примарне регулационе опреме, потрошње енергије а да притом не нарушавају безбедносне мере комплекса. 

Технологија

Пројекат технологије подразумева припрему подлога са датим функционалним распоредом просторија, са токовима кретања чистог и прљавог, правилним распоредом прикључница за јаку и слабу струју, као и дефинисањем места довода чисте и топле воде, као и њиховог одвођења након употребљивости. Технолошким пројектом треба да  се предвиди сва потребна технолошка и магацинска опрема у складу са овим распоредом  потребно је усагласити потребне прикључке у просторијама. Потребно је планирати на најоптималнији могући начин складиштење и изношење комуналног отпада из објекта.

Технолошки пројекат мора да буде усклађен са домаћим прописима за затворске објекте као минимални захтеви, али се користити решења најбоље праксе из међународних  стандарда.

2. Доградња кантине у атријуму између блокова 2 и 3

Пројектом предвидети доградњу кантине у атријуму (шеталишту) између блокова 2 и 3 Окружног затвора у Београду, укупне бруто површине цца 200 м². С обзиром на новонастале функционалне захтеве, потребно је израдити пројектну документацију доградње истог уз захтев оптималне сигурности.

Архитектура

Кантина је затворска продавница намењена лицима лишених слободе, чије коришћење је планирано у организованим групама до 10 лица у пратњи стражара. Новопројектовани објекат кантине дели фасадни зид са северном страном јужног ходника у простору између блокова 2 и 3. Објекат ће бити приземне спратности, при чему максимална висина слемена мора бити дефинисана у складу са висином прозора на блоковима 2 и 3. 
Потребно је предвидети два улаза у планирани објекат кантине: улаз за кориснике (лица лишене слободе) и технички улаз за утовар и истовар робе, који ће уједно служити и као улаз за запослене. Улаз за кориснике треба позиционирати на северној фасади, која је оријентисана ка шеталишту. Технички улаз предвидети из приземља јужног ходника објекта Окружног затвора у Београду. 

Организацију простора чини продавница, која је подељена на продајни простор (простор за запослене) и простор за кориснике (купце), који су одвојени изложбеним и продајним пултом. Продајни простор (простор за запослене) планирати као потпуно одвојен, иза пулта, и повезан са магацином који је искључиво намењен запосленима. Магацин позиционирати у близини техничког улаза, тј. јужног ходника. У близини магацина предвидети и тоалет за запослене. 

При пројектовању простора за кориснике, обавезно водити рачуна о прегледности простора, у циљу постизања максималне безбедности. 
Обраду зидова предвидети као дисперзивну боју.

Завршну обраду подова осталих просторија предвидети од епоксидног премаза или каучука, као материјала високе отпорности на хабање. 

Предвидети алуминијумске прозоре са хоризонталном и вертикалном поделом, са механизмом за отварање изнутра, окапницом и заштитном челичном решетком по посебном захтеву споља. Фасадна столарија и браварија треба бити од висококвалитетних алуминијумских профила у складу са Правилнику о енергетској ефикасности зграда (''Сл. гласник РС'', бр.61/11).

Потребно је предвидети унутрашњу столарију као алуминијумску, како би се осигурао што дужи век употребе и отпорност елемената приликом експлоатације.

Потребно је термички изоловати омотач објекта, како би се задовољили прописани коефицијенти пролажења топлоте конструкција према Правилнику о енергетској ефикасности зграда (''Сл. гласник РС'', бр. 61/11).
Конструкција

Конструктивни систем дограђене кантине предвидети као масивни са системом хоризонталних и вертикалних армирано-бетонских серклажа. 

Предвидети преградне зидове од пуне опеке дебљине 12 цм, или блокова од 20 цм, таваницу ЛМТ, и темеље армирано-бетонске, у складу са статичким прорачуном. 

Хидротехничке инсталације

Пројекат хидротехничких инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта (а све три партије), које дефинише Инвеститор. 

Хидротехничке инсталације ускладити са постојећом мрежом и прикључити на исту.

Електроенергетске инсталације

Новопројектоване електроенергетске инсталације је потребно ускладити са интерном мрежом Окружног затвора у Београду. Предвидети пројектовање нових инсталација, у складу са пројектом архитектуре и технологије.

Пројекат електроенергетских инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта (а све три партије), које дефинише Инвеститор. 

Пројектну документацију базирати на подлогама из архитектонског пројекта. Електроенергетске инсталације ускладити са осталим инсталацијама.

Пројектом обрадити следеће електроенергетске инсталације:

· Инсталација енергетског напајања и развода у објекту;

· Инсталација општег унутрашњег осветљења;

· Инсталација сигурносног и противпаничног осветљења;

· Инсталација прикључница опште намене;
· Инсталација уземљења и изједначења потенцијала.

УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

1.
Напајање

За потрошаче у кантини предвидети напајање електричном енергијом из постојећег унутрашњег развода.

Вођење каблова унутрашњег развода предвидети у ПНК регалима, по зиду и испод малтера.

2.
Прикључнице и прикључци

У кантини предвидети довољан број прикључница опште намене (одржавање, сервисирање). У деловима објекта, чија намена то захтева, прикључнице морају бити сигурносног типа са забрављивањем.

Предвидети прикључке за за централне уређаје слабе струје.

Шеме једнополне и шеме по струјним круговима морају бити обележене у свим разводним орманима.

3.
Осветљење

Пројектом у објекту предвидети опште и противпанично осветљење.

Опште осветљење у објекту пројектовати, тако да одговара намени просторија и важећим прописима и препорукама у погледу квалитета осветљења. Предвидети квалитетне светиљке и изворе, реномираних произвођача у складу са архитектонским предлогом решења расвете.

Опште осветљење предвидети светиљкама са ЛЕД извором светла.

За нужно осветљење и евакуацију, предвидети ЛЕД светиљке са сопственим акумулаторским уређајем, аутономије 3 сата, са пиктограмом и вертикалном натписном таблом. Осигурачи струјних кола противпаничне расвете морају бити видно обележени.

Управљање осветљењем предвидети локално.

4.
Опште

Све инсталације у објекту извести кабловима са бакарним или алуминијумским жицама одговарајућег пресека са изолацијом од материјала без халогених елемената.

Инсталацију водити делом на регалима у инсталационим цевима положеним у зид и на зид сходно потреби и могућностима.

За вођење електроенергетских инсталација у објекту предвидети кабловске регале одговарајућих димензија.

Инвестициону техничку документацију израдити у складу са Законом о изградњи објеката као и другим важећим Законима, правилницима и прописима.

Машинске инсталације 
Пројекат машинских инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта (а све три партије), које дефинише Инвеститор. 

Пројектом машинских инсталација предвидети термотехничке инсталације за грејање и

хлађење помоћу клима уређаја. Предвидети мулти систем инвертер клима уређаја.

ОПИС ТРАЖЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пројектно-техничка документација обухата израду Идејног решења (ИДР), Идејног пројекта (ИДП), Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекта за извођење (ПЗИ), у свему према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019). 
Идејно решење (ИДР) – ради прибављања локацијских услова, које садржи следеће свеске:

· број 0 - Главна свеска

· број 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање) – са техничким описима потребних инсталација и графичким прилозима у одговарајућој размери.

Идејни пројекат (ИДП) – ради прибављања сагласности ревизионе комисије по члану 133. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), и садржи: 

· Свеска 0 - Главна свеска;

· Свеска 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање); 

· Свеска 2 – Конструкција; 

· Свеска 3 - Хидротехничке инсталације;

· Свеска 4 - Електроенергетске инсталације – Пројекат електричних инсталација јаке струје;

· Свеска 5.1 - Телекомуникационе и сигналне инсталације – Пројекат инсталација слабе струје; 

· Свеска 5.2 – Пројекат система аутоматске дојаве пожара;

· Свеска 6.1 - Машинске инсталације-термотехничке инсталације - Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација);

· Свеска 6.2 – Пројекат лифта;

· Свеска 7 – Технологија;

Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) – ради прибављања грађевинске дозволе, након прибављања Локацијских услова, садржи : 

· Свеска 0 - Главна свеска;

· Свеска 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање); 

· Свеска 2 – Конструкција; 

· Свеска 3 - Хидротехничке инсталације;

· Свеска 4 - Електроенергетске инсталације – Пројекат електричних инсталација јаке струје;

· Свеска 5.1 - Телекомуникационе и сигналне инсталације – Пројекат инсталација слабе струје; 

· Свеска 5.2 – Пројекат система аутоматске дојаве пожара;

· Свеска 6.1 - Машинске инсталације-термотехничке инсталације - Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација);

· Свеска 6.2 – Пројекат лифта;

· Свеска 7 – Технологија;

· Елаборат заштите од пожара.

Пројекaт за извођење (ПЗИ) – за потребе грађења објекта и извођења радова, који треба да садржи пројекте, обележене на наведени начин и обавезно сложене у свеске са графичким прилозима у одговарајућој размери:

· Свеска 0 - Главна свеска;

· Свеска 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање); 

· Свеска 2 – Конструкција; 

· Свеска 3 - Хидротехничке инсталације;

· Свеска 4 - Електроенергетске инсталације – Пројекат електричних инсталација јаке струје;

· Свеска 5.1 - Телекомуникационе и сигналне инсталације – Пројекат инсталација слабе струје; 

· Свеска 5.2 – Пројекат система аутоматске дојаве пожара;

· Свеска 6.1 - Машинске инсталације-термотехничке инсталације - Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација);

· Свеска 6.2 – Пројекат лифта;

· Свеска 7 – Технологија;

· Главни пројекат заштите од пожара.

Обим пројектно-техничке документације

· Идејно решење (ИДР) се доставља на увид и сагласност Инвеститору;

· Идејни пројекат (ИДП),  Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекат за извођење (ПЗИ) се предају у дигиталном формату путем ЦЕОП-а;

· Пројекат за извођење (ПЗИ) се доставља у аналогној форми у 4 примерка и у дигиталном у једном примерку Инвеститору;

· Премер и предрачун радова са спецификацијом радова се доставља у дигиталној форми (Word, Excel) на ћириличном писму, припремљен за расписивање јавне набавке. 

ПАРТИЈА 2

ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АДАПТАЦИЈУ ПРИТВОРЕНИЧКОГ БЛОКА 5.1 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Први спрат блока 5 састоји се заједничких просторија и смештајног дела. Спрату блока 5 се приступа из првог спрата северног ходника објекта.

Заједничке просторије затворског одељења обухватају собу командира са припадајућим просторијама и заједничко купатило са тушевима. Организацију простора унутар смештајног дела чини подужни ходник уз западну фасаду и смештајне јединице позициониране дуж источне фасаде. Смештајне јединице намењне су смештају лица и имају природно осветљење и вентилацију, као и грејање. Свака од њих поседује мокри чвор.

Укупна нето површина постојећег стања блока 5.1: 734,62 м²

Укупна бруто површина постојећег стања блока 5.1: 851,82 м²

ПРЕДМЕТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Пројектом предвидети адаптацију блока 5.1 Окружног затвора у Београду, бруто квадратуре 851,82 м². С обзиром да је блок у непрекидној употеби од изградње објекта, постојећа функционална организација, као и генерална дотрајалост, не задовољавају савремене стандарде
 и захтеве објеката овог типа. Пројектна документација мора бити израђена тако да обезбеђује савремене захтеве у погледу просторног комфора и безбедности.

Архитектура

Просторну огранизацију предвидети из заједничких просторија и смештајних јединица. Потребно је изместити постојећи подужни ходник, који је смештен уз западну фасаду блока 5.1, тако да се пружа источном фасадом, како би се ускладио са функционалном организацијом блоковима изнад предметног. Према томе, смештајне јединице ће бити позициониране дуж западне фасаде. 

Заједничке просторије подразумевају собу командира у близини северног ходника, трпезарију за обедовање 25-30 лица и на супротном крају блока, заједничко купатило са минимално 6 озиданих тушева и предпростором (свлачиоцом). 

Смештајне јединице пројектовати тако да задовољавају захтев од 4 м² смештајног простора по лицу, не укључујући тоалет. Свака од јединица мора имати свој тоалет прилагођен величини собе и броју корисника, и садржи WC шољу, лавабо и огледала без рама са обореним ивицама. Планирати смештај за око 80 лица, у собама капацитета за 4 до 10 лица лишених слободе.

Преградне зидове планирати између смештајних јединица планирати и предвидети их од пуне опеке 25 цм, док остали (преградни зидови између ходника и смештајних јединица, итд.) могу бити од пуне опеке дебљине 12 цм. 

Сва врата од соба морају бити челична са решетком, са приступом из ходника. 

Предвидети замену свих прозора са алуминијумским са хоризонталном и вертикалном поделом, са механизмом за отварање изнутра, окапницом и заштитном челичном решетком по посебном захтеву споља. Фасадна столарија и браварија потребно је да буду од висококвалитетних алуминијумских профила у складу са Правилнику о енергетској ефикасности зграда (''Сл. гласник РС'', бр.61/11). Обавезно задржати постојећу динамику прозора на фасади.

Обраду зидова предвидети у складу са наменом просторије: керамика у мокрим чворовима, дисперзивна боја, по избору пројектанта, у сагласности са инвеститором у осталим. 

Сви мокри чворови морају бити хидроизоловани, опремљени сливником и обложени са неклизајућим керамичким плочицама прве класе. Завршну обраду подова осталих просторија предвидети од епоксидног премаза или каучука, као материјала високе отпорности на хабање. 

Све собе морају имати природно осветљење и грејање. 

Плафоне предвидети као монолитне гипс-картонске у ходнику и соби командира, а у просторијама где бораве лица морају бити од чвршћег материјала.

Планиране унутрашње инсталације морају бити усаглашене са постојећим: електроенергетске инсталације осветљења и инсталације утичница (за смештајне јединице предвидети прекидаче за све струјне кругове ван соба), паник расвете, сигналне ТВ инсталације, водовода, санитарне топле воде и канализације, ПП хидрантске инсталације и инсталације грејања.

Конструкција

Пре почетка пројектовања утврдити конструктивни систем и носивост постојеће међуспратне конструкције. Извршити статичку проверу носеће конструкције и предвидети евентуално ојачање исте с обзиром на предвиђене радове рушења и новопројектована оптерећења конструкције. Уколико се анализом укаже потреба, извршити ојачање ове међуспратне конструкције. 

Ојачање постојеће конструкције извршити карбонским тракама према статичком прорачуну. 

За преградне зидове од пуне опеке без ојачања зидом од бетона предвидети хоризонталне и вертикалне армирано бетонске серклаже.

Хидротехничке инсталације

Пројекат хидротехничких инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта (а све три партије), које дефинише Инвеститор. 

Кроз сваку собу предвидети ревизиони канал (један заједнички за две суседне собе) у коме су смештене канализациона вертикала (пречника 100 мм) и водоводна вертикала (пречника 20 мм). Приступ ревизионим каналима може искључиво бити из ходника. 

Планирана противпожарна заштита је помоћу четири зидна хидранта, који ће бити смештени у ходнику, у складу са важећим противпожарним прописима. 

Електроенергетске инсталације

Пројекат електроенергетских инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта (а све три партије), које дефинише Инвеститор. 

Новопројектоване електроенергетске инсталације је потребно ускладити са интерном мрежом Окружног затвора у Београду. Предвидети пројектовање нових инсталација, у складу са пројектом архитектуре и технологије. 

Пројектну документацију базирати на подлогама из архитектонског пројекта. Електроенергетске инсталације ускладити са осталим инсталацијама.

Пројектом обрадити следеће електроенергетске инсталације:

· Инсталација енергетског напајања и развода у објекту;

· Инсталација општег унутрашњег осветљења;

· Инсталација сигурносног и противпаничног осветљења;

· Инсталација прикључница опште намене.

Планираном адаптацијом предвидети нове и замену постојећих електроенергетских инсталација, која обухвата: 

· Инсталацију расвете по собама са укључивањем из ходника и из централног ормана;

· Сву електроинсталацију водити кабловима без халогених елемената, потребног пресека и броја жила;

· Инсталацију опште расвете и дежурног светла, у ходницима, извести бочно на зидовима, као посебан струјни круг са укључењем из централног ормара са посебним прекидачем. У смештајним јединицама и ходницима предвидети надградне светиљке ЛЕД плафонске панеле, као и паник расвету са тросатном аутономијом рада. У мокрим чворовима предвидети ЛЕД светиљке отпорне на влагу;

· У ходнику предвидети три утичнице опште намене (на почетку, средини и на крају);

· У смештајним јединицама извести напајање осветљења, термичких и других потрошача из централног ормана, као и инсталацију антенског прикључка;

· У мањим притворским собама предвидети по две, а у већим по три утичнице на висини 0,3 од коте пода, и по једну дуплу утичницу на висини 2,5 м од пода за ТВ прикључак;

· Општим осветљењем, осветљењем и вентилацијом заједничког купатила управљати са зида ходника испред сваке смештајне јединице, као и на разводном орману;

· Општим осветљењем и вентилацијом заједничког купатила управљати зида ходника поред улазних врата у купатило;

· Инсталације расвете у соби дежурног лица извести ЛЕД светиљкама и предвидети довољан број утичница и прикључака, водећи рачуна о потреби видео надзора, рачунарског система и сл.;

· Главни развод каблова у ходнику водити у кабловском регалу, а од регала до сваке смештајне јединице каблове полагати у флексибилне ребрасте цеви;

· По потреби постојећи разводни орман заменити новим са уградњом аутоматских осигурача одговарајућих карактеристика;

· Изједначење потенцијала извести према важећим стандардима. 

Телекомуникационе и сигналне инсталације

Пројектом телекомуникационих и сигналних инсталација предвидети следеће системе:

- Структуирани кабловски систем;

- Систем дистрибуције ТВ сигнала; 

- Систем видео надзора;

- Стабилни систем за дојаву пожара

- Систем СОС позива

Структуирани кабловски систем;

Пројектом је предвиђено да се рачунарска и телефонска мрежа обједине системом структурног каблирања. Суштинску предност структурног каблирања представља коришћење јединственог кабловског система којим се преносе: говор, слике, управљачких сигнала, али и веома брз пренос података. Једини интерфејс ка кориснику је зидна утичница са РЈ 45 конекторима на коју се може прикључити било рачунар, било телефон (или оба) и која даље кабловским системом води до одговарајућих разделника и активних уређаја (телефонске централе, рутера,  switch-ева...). 

У ходнику испред затворског блока 5.1 предвиђена је уградња рек ормана (Р.1) који чине главну концентрацију рачунарске. Рек орман (Р.1) је 19" надзидни рек ормана висине 15HU (димензије 1970/800/800mm ). Новопројектовани  реко орман повезати са Главним рек ормном у сервер сали са оптичким каблом.

У канцеларији командира предвидети  две СКС утичнице. Утичнице   могу   да   служе   као   рачунарске   и/или   као   телефонске   утичнице.

Од  РЈ45 модула  кат.6а  у простору до РЈ45 модули кат.6а на patch панелима у рек орману, положити SFTP кабл категорије 7. 

Сви каблови SFTP категорије 7 морју бити без халогених елемената, а каблове  водити делом у одговарајуће ПНК регалима  и цевима у зиду испод малтера.

 ТВ инсталација 

Од рек ормана до ТВ утичница које се налазе у смештјним јединицама положити 75 Ω коаксијалне каблове. Каблове водити у ребрастим цевима Ø20 мм у бетону(плочи) или  зиду и плафону испод малтера.  Од рек ормана до утичница у простору предвидети 75 Охм –ским коаксионалник каблом са омаотачем без халогених елемената. Каблове у рек орману завршити  на сплитерима (1ин/2оут, 1ин/3оут, 1ин/4оут, 1ин/6оут и/или 1ин/8оут ) чији капацитет зависи од броја ТВ модула

 Све утичнице треба да су 75Охм-ске са опсегом до 1000МHz. 

Систем видео надзора

Систем видео надзора предвидети тако да задовољи безбедносне потреба објекта и лица у њему. Инсталација видео надзора је предвиђена у ходнику затворског блока и испред улаза у затворски блок 5.1. Централне ypeђaje система (мрежне видео снимач и PoE switch) монтирати у 19“ рек орман испред затворког блока који ће бити специфициран у оквиру СКС-а. За кабловски развод предвидети безхалогене S/FTP каблове категорије 7.

Систем СОС позива

У предметном делу објекта предвидети  систем за сигнализацију СОС позива. Систем СОС позива омогућава особама у притвореничким собама да ручним активирањем тастера на собном терминалу упуте позив у просторију дежурног лица.

Централни сигнални панел (са одговарајућим интерфејсом и напајањем) предвидети у просторији     командира,  односно  дежурног  лица,  које  је  дужно  да  сваки позив обради према предвиђеној процедури.

У  ћелијама  је  предвидети собни  терминал,  односно  позивно-разрешни  панел  са позивним   СОС   тастером,   тастером   за   потврду   присутности/преусмеравање позива.

Собни терминал се монтира на приступачном месту поред врата на висини 1.5 m од пода.

Стабилни систем за дојаву пожара

Предвидети стабилни систем за дојаву пожара ради откривања и лоцирања иницијалног пожара у његовој најранијој фази. Систем пројектовати као савремени адресабилни систем управљања адресабилном микропроцесорском централом коју треба сместити у просторију  где ће постојати 24 часовни мониторинг службе обезбеђења за све делове објекта. (специфицирати у оквиру  партиијe 1).

Централа мора да има могућност умрежавања са осталим централама у објекту.

Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара се поред централе састоји и од: 
· адресабилних аутоматских јављача пожара (оптички, термички и комбиновани)
· адресабилних ручних детектора

· конвенционалних алармних сирена, 

· инсталационих каблова

За повезивање елемената на линију (петљи) предвидети  каблове без халогених елемената типа JH(St)H 2x2x0.8 mm. За повезивање извршних елемената (алармних сирена) предвидети ватроотпорне каблове типа  NXHXH 3x1,5 mm2 FЕ180/Е30 , за повезивање извршних функција ка орманима предвидети  ватроотпорне каблове типа  NXHXH 3x1,5 mm2 FЕ180/Е90.

Машинске инсталације

Пројекат машинских инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта (а све три партије), које дефинише Инвеститор. 

Као извор топлоте се користи постојећа котларница (актуелни грејни флуид је водена пара ниског притиска). Предвидети грејање ливеним гвозденим чланкастим радијаторима. Грејна тела повезати на постојеће вертикале, у свему према постојећем стању. Предвидети замену дотрајалих хоризонталних разводних и повратних водова. Све санитарне просторије, у складу са пројектом архитектуре и технологије морају имати вештачку вентилацију. 

ОПИС ТРАЖЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пројектно-техничка документација обухата израду Идејног решења (ИДР), Идејног пројекта (ИДП) и Пројекта за извођење (ПЗИ), у свему према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019).

Идејно решење (ИДР) – ради прибављања локацијских услова, које садржи следеће свеске:

· број 0 - Главна свеска

· број 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање) – са техничким описима потребних инсталација и графичким прилозима у одговарајућој размери.

Идејни пројекат (ИДП) – ради прибављања одговарајућег решења за извођење радова, који садржи следеће свеске са графичким прилозима у одговарајућој размери : 

· Свеска 0 - Главна свеска;

· Свеска 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање); 

· Свеска 2 – Конструкција; 

· Свеска 3 - Хидротехничке инсталације;

· Свеска 4 - Електроенергетске инсталације – Пројекат електричних инсталација јаке струје и аутоматике;

· Свеска 5.1 - Телекомуникационе и сигналне инсталације – Пројекат инсталација слабе струје; 

· Свеска 6 - Машинске инсталације-термотехничке инсталације - Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација).

Пројекaт за извођење (ПЗИ) – за потребе грађења објекта и извођења радова, који треба да садржи пројекте, обележене на наведени начин и обавезно сложене у свеске са графичким прилозима у одговарајућој размери:

· Свеска 0 - Главна свеска;

· Свеска 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање); 

· Свеска 2 – Конструкција; 

· Свеска 3 - Хидротехничке инсталације;

· Свеска 4 - Електроенергетске инсталације – Пројекат електричних инсталација јаке струје и аутоматике;

· Свеска 5.1 - Телекомуникационе и сигналне инсталације – Пројекат инсталација слабе струје; 

· Свеска 6 - Машинске инсталације-термотехничке инсталације - Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација).

Обим пројектно-техничке документације

· Идејно решење (ИДР) се доставља на увид и сагласност Инвеститору;

· Идејни пројекат (ИДП) и Пројекат за извођење (ПЗИ) се предају у дигиталном формату путем ЦЕОП-а;

· Пројекат за извођење (ПЗИ) се доставља у аналогној форми у 4 примерка и у дигиталном у једном примерку Инвеститору;

· Премер и предрачун радова са спецификацијом радова се доставља у дигиталној форми (Word, Excel) на ћириличном писму, припремљен за расписивање јавне набавке. 

ПАРТИЈА 3 
ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРВЕ ФАЗЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ МАШИНСКИХ ПРОСТОРИЈА ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 1 И 2 

Прва фаза енергетске санације према исходованим локацијским условима ROP-MSGI-44356-LOC-1/2021, од 21.02.2022. године на основу Идејног решења енергетске санације и доградње објекта Окружног затвора у Београду и Специјалне затворске болнице и Елабората фазне изградње, преставља енергетску санацију и реконструкцију управне зграде, спратности П+3, и доградњу машинских просторија између степенишних језгара блокова 1 и 2 из подрумских просторија јужног и северног ходника. Пројектни задатак фазе 1 односи се и на све наредне фазе енергетске санације. 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Управна зграда

Димензије и функција

Управној згради се приступа из правца портирнице, која је позиционирана на главном саобраћајном приступу затворском комплексу, из Бачванске улице. Управна зграда је спратности П+3, где приземље, први, део другог и трећег спрата припрадају Окружном затвору у Београду, док остатак другог и трећег спрата припада Специјалној затворској болници. 

Управна зграда је у облику ћириличног слова „П“ са проширењем у централном делу објекта, спољних димензија 100,11 x 25,21 м. Вертикалне комуникације су смештене у централном делу објекта.  
Управна зграда – приземље

Приземљу управне зграде се приступа из главног улаза на западној фасади или помоћним улазима у наставку приземља северног и јужног ходника. Управна зграда се може поделити, у погледу намене, на административни део, и дограђени део, чија је претежна намена просторија за посете. Административни део обухвата канцеларије, пријавницу, телефонску централу, архиву, цркву, техничке просторије, мокре чворове и остале просторије приказане у графичкој документацији. 

Дограђени део садржи собе за посете, оставе, кантину, тоалете, чекаоницу, техничке просторије и хоризонталне комуникације. 

Укупна нето површина постојећег стања приземља управне зграде:

1.768,07 м²

Укупна бруто површина постојећег стања приземља управне зграде:

2.018,65 м²

Управна зграда – први спрат

Првом спрату управне зграде приступа се главним степеништем из призмља, смештеним уз источну фасаду објекта, као и са првог спрата северног и јужног ходника објекта. 
Први спрат управне зграде има административну намену, и обухвата канцеларије запослених, тоалете, кухињу и ходнике.

Укупна нето површина постојећег стања првог спрата управне зграде:

1.145,15 м²

Укупна бруто површина постојећег стања првог спрата управне зграде:

1.329,73 м²

Управна зграда – други спрат

Другом спрату управне зграде приступа се главним степеништима са првог спрата, смештеним уз источну фасаду објекта, као и са другог спрата северног и јужног ходника објекта. Организацију простора чини подужни ходник уз западну фасаду и канцеларије које се простору дуж источне фасаде. 

Други спрат управне зграде састоји се из просторија болничке администрације, просторија за видео надзор и смештајног дела. 

Болничка администрација заузима северну половину другог спрата управне зграде и обухвата канцеларије запослених, свлачионице, собе за посете, тоалет и остале просторије у свему према графичкој документацији. Просторије видео надзора су смештене на јужном делу етаже уз источну фасаду, и обухватају архиве, оставе и канцеларије. Смештајни део је позициониран на јужној фасади објекта, где је једини прилаз са другог спрата јужног ходника објекта. Подужни ходник је смештен уз јужну фасаду, док су четири смештајне јединице на северној страни и обухватају смештајне јединице и заједничке просторије. 

Укупна нето површина постојећег стања другог спрата управне зграде:

1.061,71 м²

Укупна бруто површина постојећег стања другог спрата управне зграде:
1.252,15 м²

Управна зграда – трећи спрат

Трећем спрату управне зграде приступа се централним степеништем са другог спрата, смештеним уз источну фасаду објекта, као и са трећег спрата северног и јужног ходника објекта. Организацију простора чини подужни ходник уз западну фасаду и канцеларије које се простиру дуж источне фасаде. 

Трећи спрат управне зграде састоји се из просторија за пријем лица лишених слободе, просторија за посете, административног дела и смештајних јединица. 

Просторије за пријем лица лишених слободе се налазе у продужетку трећег спрата северног ходника, где је подужни ходник смештен уз северну фасаду објекта, а канцеларије уз јужну. Просторије за пријем лица лишених слободе обухватају амбуланту, канцеларије вештака, матичну евиденцију, чајну кухињу и просторију за фотографисање. 

Просторије за посете су смештене у северној половини управне зграде и обухватају канцеларије адвоката, просторије за посете, просторије за претрес, ходнике и тоалете. Административни део је смештен у јужном делу трећег спрата управне зграде, и обухвата канцеларије, архиве, чајну кухињу, оставе, тоалет и ходнике. 

Смештајни део је позициониран у наставку трећег спрата јужног ходника, где је подужни ходник уз јужну фасаду објекта, а смештајне јединице уз северну. Смештајни део обухвата четири смештајне јединице. 

Укупна нето површина постојећег стања трећег спрата управне зграде:

1.024,68 м²

Укупна бруто површина постојећег стања трећег спрата управне зграде:
1.196,80 м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ:

4.999,61 м²

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ:

5.797,33 м²

Конструкција

Конструкцију управне зграде чине масивни фасадни зидови од опеке дебљине 38, 45 и 51 цм, и мећуспратна „авраменко“ таваница са армирано бетонском плочом дебљине 6 цм и ребрима висине 44 цм.  Објекат је темељен на тракастим бетонским темељима. Конструкција крова је од дрвене кровне решетке, подконструкција штафле је димензија 5x8cm, даска дебљине 2,5 cm и штафле димензија 5x10cm. Кровни покривач је сенчвич лим дебљине 40мм.

Преградни зидови су од опеке дебљине 12, 25, 38 и 45 цм и дефинисани су графичком документацијом. 
Спуштени плафон је од монолитних гипс картонских плоча, завршно глетован и обојен у полудисперзивну боју.

Обрада зидова

Обрада преградних зидова зависи од намене просторије. Мокри чворови су обложени керамичким плочицама, док је у осталим просторијама завршна обрада од малтера, који је глетован и обојен дисперзивним бојама.

Обрада подова

Сви подови у мокрим чворовима су хидроизоловани са подизањем хидроизолације до висине од 15цм и обложени су керамичким плочицама. 

Подови у степенишним језгрима имају завршну обраду од терацо плоча, док је у осталим просторијама Окружног затвора завршна обрада од винила на лепку или паркета на лепку. 

У просторијама Специјалне затворске болнице подови су од епоксидног премаза или паркета на лепку.  

Обрада плафона

Плафони у свим просторијама су спуштени, монолитни гипс-картонски плафони, са завршном обрадом од глет масе и боје.

Обрада фасаде

Завршна обрада свих фасадних зидова је од фасадног малтера дебљине 3 цм.

Столарија и браварија

Све етаже имају ПВЦ прозоре са хоризонталном и вертикалном поделом, осим прозора са ознаком 18, који су дрвени, са хоризонталном и вертилакном поделом.

Део подрумских просторија северног и јужног ходника 

Северни и јужни ходник се простиру дуж свих етажа (По+П+4) објекта у правцу исток – запад, и представљају топлу везу са свим блоковима. Наведени ходници под правим углом секу блокове, тако да са спољне стране објекта остају степенишна језгра. Доградња планираних машинских просторија планирана је у слободном простору између наведених степенишних језгара блокова 1 и 2 са северне и јужне стране објекта у подруму. 

ПРЕДМЕТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Планирана је доградња машинских сала за смештај комплетне опреме и предајних примарних подстаница на подзменим етажама, приказаним на графичкој документацији на подрумским основама ходника север и ходника југ Идејног решења енергетске санације и доградње објекта Окружног затвора у Београду и Специјалне затворске болнице. Планираним просторијама се приступа из наведених ходника, док постоји могућност смештања опреме путем отвора на крову просторија са спољне стране објекта. Све дограђене просторије поседују вентилацоине прозоре, на фасади објекта. Дограђени простори су смештени између степенишних језгара блокова 1 и 2, са северне и јужне стране.

Енергетска санација објекта управне зграде мора бити израђена у свему према Елаборату енергетске ефикасности и Идејном решењу енергетске санације и доградње објекта Окружног затвора у Београду и Специјалне затворске болнице. Радови на енергетској санацији обухватају термичку изолацију фасадних зидова, као и таванице последњег спрата (3. спрат), где је термоизолација смештена у спуштеном плафону. 

Предвидети замену фасадне столарије и браварије, која није од висококвалитетних алуминијумских профила у складу са Правилнику о енергетској ефикасности зграда (''Сл. гласник РС'', бр.61/11), према елаборату енергетске ефикасности који ће бити достављен одабраном понуђачу. Обавезно задржати постојећу динамику прозора на фасади.

У оквиру интервенције предвидети и изградњу рампе на главном улазу управне зграде, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).

Хидротехничке инсталације

Пројектом хидротехничких инсталација предвидети следеће инсталације водовода и канализације:

· Водоводна мрежа хладне воде;

· Водоводна мрежа топле воде и циркулација;

· Хидрантска мрежа;

· Мрежа фекалне канализације;

· Мрежа атмосферске канализације;

· Мрежа одвода кондензата.

Пројектну документацију базирати на подлогама из архитектонског пројекта и машинског пројекта.

Пројекат хидротехничких инсталација мора предвидети уклапање у коначно решење након енергетске санације и доградње објекта, које дефинише Инвеститор. 

ВОДОВОД:

Довод санитарне воде предвидети преко постојећег прикључног цевовода. Потребне количине дефинисати у складу са машинским пројектом. Обавезно предвидети довод санитарне воде у топлотне подстанице, као и машинске просторије. Точећа места (видабоне) усладити са пројектом машинских инсталација. 

У оквиру енергетске санације Управне зграде објекта предвидети замену постојег система обезбеђивања топле воде (путем бојлера где је примарни енергент котларница на мазут), у складу са усвојеним новопројектовним системом термо пумпи. 

Водоводну мрежу пројектовати тако да су на појединим гранама предвиђени пропусни вентили, свака санитарна просторија има централни вентил, тако да се поједине деонице цевовода и санитарне просторије могу искључити у случају евентуалних интервенција. Испред сваког точећег места поставити одговарајући вентил.

Хидрантску мрежу за противпожарну заштиту објекта у потпуности одвојити од мреже за санитарну потрошњу.

Спољни развод хидрантске мреже и санитарног водовода предвидети од ПЕХД (ПЕ 100, НП 16) цеви. Предвидети да се санитарни водовод у објекту изводи од ПЕX-а водоводних цеви и фазонских комада. Развод хидрантске мреже унутар објекта предвидети од челичних поцинкованих цеви и фазонских комада. 

Инсталацију водоводне мреже унутар објеката поставити у постојећи вертикални развод, у вертикалним каналима предвиђеним за постављање инсталација, уграђену у зидове. Цеви санитарне воде које се монтирају изоловати одговарајућом изолацијом.

Након завршене монтаже цевовода, а пре извршене изолације и затрпавања ровова, извршити хидрауличку пробу. После успешно извршене хидрауличке пробе саставити записник о испитивању. Пре пријема водоводне мреже, исту је потребно дезинфиковати и прибавити атест о хемијској и бактериолошкој исправности воде.

КАНАЛИЗАЦИЈА:

Фекалну канализацију објеката прикључити на постојећу  спољну мрежу фекалне канализације на парцели у свему према условима надлежног ЈКП.

За прихватање и одвођења атмосферских вода са кровова дограђених машинских просторија предвидети инсталације атмосферске канализације, а исте прикључити постојећи систем атмосферског одводњавања у свему према условима надлежног ЈКП.

Санитарна опрема и прибор

Предвидети санитарну опрему, арматуру и галантерију А-класе, у свему према архитектонском пројекту и захтевима Инвеститора.

Електроенергетске инсталације 

Урадити пројектну документацију пројекат за извођење електроенергетских инсталација.

Пројектну документацију базирати на подлогама из архитектонског пројекта. Електроенергетске инсталације ускладити са осталим инсталацијама.

Пројектом обрадити следеће електроенергетске инсталације:

· Инсталација енергетског напајања и развода у објекту;

· Инсталација општег осветљења;

· Инсталација сигурносног и противпаничног осветљења;

· Инсталација прикључница опште намене;

· Инсталација громобрана и уземљења.

УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Потребно је предвидети нову кабловску мрежу у дограђеним машинским просторијама, у складу са машинским пројектом. Посебно одрадити пројекат аутомарике према машинском пројекту и коначном решењу.

За потрошаче у објектима предвидети напајање електричном енергијом из постојеће трафостанице. 

Предвидети довољан број прикључница опште намене (одржавање, сервисирање), и посебне намене у складу са потребама машинских постројења. У деловима објекта, чија намена то захтева, прикључнице морају бити сигурносног типа са забрављивањем.

Предвидети прикључке за технолошке потрошаче.

Предвидети напајање машинске опреме у објекту предвиђањем одговарајућих прикључака и прикључница према подацима о опреми достављеним у виду табела и цртежа. 

Капацитете ускладити са условима Електродистрибуције.

Пројектом доградње машинских просторија предвидети опште и противпанично осветљење.

Опште осветљење пројектовати тако да одговара намени просторија и важећим прописима и препорукама у погледу квалитета осветљења. Предвидети квалитетне ЛЕД светиљке и изворе, реномираних произвођача у складу са архитектонским предлогом решења расвете.

Предвидети замену постојећег осветљења у Управној згради објекта са светиљкама са ЛЕД извором светла.

За нужно осветљење и евакуацију, предвидети ЛЕД светиљке са сопственим акумулаторским уређајем, аутономије 3 сата, са пиктограмом и вертикалном натписном таблом. Осигурачи струјних кола противпаничне расвете морају бити видно обележени.

Управљање осветљењем предвидети локално.

Громобранску заштиту и уземљење предвидети уколико је потребно, у складу са прорачуном.

Пројектом обухватити громобранске инсталације и уземљење.

На уземљивач повезати све металне масе у објекту, које у нормалном раду нису под напоном. Такође, предвидети премошћење прирубница, вентила, пумпи и сл. у подстаницама.

У свим мокрим чворовима предвидети инсталацију изједначења потенцијала.

Све инсталације у објекту извести кабловима са бакарним или алуминијумским жицама одговарајућег пресека са изолацијом од материјала без халогених елемената.

Инвестициону техничку документацију израдити у складу са Законом о изградњи објеката као и другим важећим Законима, правилницима и прописима.

Пројектом телекомуникационих и сигналних инсталација предвидети следеће системе:

- Систем видео надзора;

- Стабилни систем за дојаву пожара, који је у тесној повезаности са системима вентилације и климатизације, имајући у виду коначно решење енергетске санације и доградње. 

Систем видео надзора

Систем видео надзора предвидети тако да задовољи безбедносне потреба објекта и лица у њему.

Пројектом је потребно предвидети систем IP видео надзора дограђених машинских просторија, посебно улаза у машинске просторије из јужног и северног ходника, као и других простора према захтеву корисника и Инвеститора. Централне ypeђaje система (мрежне видео снимач и PoE switch) монтирати у 19“ рек орман испред пројектоване машинске просторије. За кабловски развод предвидети безхалогене S/FTP каблове категорије 7.  

Мониторе поставити на место где ће постојати 24 часовни мониторинг службе обезбеђења за све делове објекта.

Стабилни систем за дојаву пожара

Предвидети стабилни систем за дојаву пожара ради откривања и лоцирања иницијалног пожара у његовој најранијој фази. Систем пројектовати као савремени адресабилни систем управљања адресабилном микропроцесорском централом коју треба сместити у просторију  где ће постојати 24 часовни мониторинг службе обезбеђења за све делове објекта. (специфицирати у оквиру  партиији 1).).

Централа мора да има могућност умрежавања са осталим централама у објекту.

Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара се поред централе састоји и од: 
· адресабилних аутоматских јављача пожара (оптички, термички и комбиновани)

· адресабилних ручних детектора

· конвенционалних алармних сирена, 

· инсталационих каблова

За повезивање елемената на линију (петљи) предвидети  каблове без халогених елемената типа JH(St)H 2x2x0.8 mm. За повезивање извршних елемената (алармних сирена) предвидети ватроотпорне каблове типа  NXHXH 3x1,5 mm2 FЕ180/Е30 , за повезивање извршних функција ка орманима предвидети  ватроотпорне каблове типа  NXHXH 3x1,5 mm2 FЕ180/Е90.

Машинске инсталације

Пројектом машинских инсталација подразумева се израда техничке документације термотехничких инсталација грејања, вентилације, климатизације и санитарне потрошне топле воде за део објекта Окружног затвора Београд, у складу са локацијским условима енергетске санације и доградње, прикључка на комуналну инфраструктуру ЈКП “Београдске електране“. 

Пројектно решење урадити са основним енергентом струја (термо пумпе) и секундарним енергентом - даљинским грејањем са прикључком на даљински систем ЈКП Београдске електране а према издатим условима од стране ЈКП Београдске електране “Услови за пројектовање и прикључење објекта – Окружни затвор Београд, а након извршене енегретске санације и доградње, на комуналну инфраструктуру ЈКП “Београдске електране“ који се налази на катастарској парцели бр. 1420, КО Вождовац, у ул. Бачванска 14“ , издатим 06.01.2022. год. бр. СТЕ-753/22, које су ЈКП Београдске електране издале за  „Република Србија Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ул. Немањина бр. 22-26,11000 Београд“.

Током израде пројеката, обавеза је изабраног понуђача да се континуално консултује са представницима Инвеститора у решавању пројектног задатка, посебно имајући у виду фазност извођења радова на санацији и реконструкцији целог објекта. Изабрани понуђач мора поштовати правно важећу, већ израђену техничку документацију за решавње овог пројектног задатка, и не може својевољно да мења динамику фазности извођења радова, и концепцију решења, већ се мора решењима уклапати у динамички план реализације како је дато предходном документацијом која ће бити стављена изабраном понуђачу на располагање.

А. Код израде решења са примарним енергентом, термо пумпе, изабрани понуђач мора поштовати следеће услове:

Пројектом термотехничких инсталација објекта за прву фазу обухватити следеће системе: 

· Ваздушно – фреонски ВРФ системи:
· систем грејања и хлађења каналским јединицама;
· Ваздушни системи:
· систем убацивања свежег ваздуха.
ПРОЈЕКТНИ УСЛОВИ

Спољни пројектни параметри за израду пројекта су следећи:

лето:
температура по сувом термометру tsp = +35oC, 

релативна влажност ( = 33 %

зима: 
температура по сувом термометру tsp = -12,1oC, 

релативна влажност ( = 90 %

Унутрашњи пројектни параметри су следећи:

	Просторија
	Лето
	Зима
	Количина ваздуха

	Унутрашње просторије управне зграде
	26°C
	20°C 
	40 m³/h- по особи


Релативна влажност у просторијама се НЕ КОНТРОЛИШЕ.                                                                                                                               
ВРФ СИСТЕМ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

ВРФ систем климатизације (систем са промењивим протоком радног флуида - фреона)  предвидети за грејање и хлађење унутрашњих просторија управне зграде Окружног затвора у Београду. 
Ваздухом хлађена спољашња јединица ВРФ система треба да буде  у изведби топлотне пумпе са уграђеним инвертерским херметичким „scroll“ компресорима, микропроцерском регулационом, аутоматиком и електронским експанзијским вентилом, заштићеним од временских утицаја.
Одабрати уређаје са високим степеном поузданости (мерење ниво уља у компресорима, контрола количине расхладног средства у активном циклусу). Пад номиналног капацитета на пројектним условима мора бити мањи од 20%.

Спољашње јединице морају да имају могућност рада у режиму грејања при спољним температурама од -  25 до +18oC, а у режиму хлађења при спољним температурама од -5°C до +48oC.

Системом ваздушних топлотних пумпи са директном експанзијом обезбедити ефикасно грејање простора зими односно хлађење лети као и рационално управљање преко уграђене аутоматике.

Грејање и хлађење ћелија предвидети  преко унутрашњих каналских јединица ВРФ система. 

На усисном делу предвидети и доток свежег ваздуха који је припремњен.

Водити рачуна да место мерења температуре буде на делу одсисаног ваздуха пре мешања са свежим ваздухом.

Потребно је применити постојећи концепт који је имплемениран при адаптацији блока 2.1, где је убацивање ваздуха у смештајну јединицу предвиђено  преко антивандал решетке за ваздух. Канал од унутрашње јединице постављен је изнад таванице санитарног чвора која је нижа од висине плафона. Канал је од поцинкованог лима – изолован изолацијом са парном браном halogen free. Одсисавање ваздуха врши се преко антивандал решетке постављене на зиду изнад врата смештајне јединице. Од решетке до пленума на каналској јединици предвиђем је канал од поцинкованог лима. У том делу је предвиђено и мерење температуре ваздуха.

Управљање радом каналским-унутрашњим јединицама  вршити  преко централног контролера. Повезивање унутрашњих каналских са спољним јединицама ВРФ система  предвидети  бакарним цевоводима за транспорт гасне и течне фазе фреона. Цеви  изоловати  термичком изолацијом са парном браном одговарајуће дебљине, у зависности од пречника бакарног цевовода. Цевоводе гасне и течне фазе је потребно независно изоловати. Цевоводи се постављу у ходницима.

Централна контрола  поред повезивања на унутрашње јединица, треба и да повезује и контролише рад спољашњих јединица,распоред рада, режим рада, параметре рада. 

Централна контрола и надзор морају аутоматски обавештавати постављене имејл адресе код појаве квара.

Од главног фреонског цевовода водити  прикљуцке  до појединих унутрашњих јединица, а за све прикључке је потребно користити оригиналне спојне елементе, тј. „Y“ рачве које се испоручују у пару (за гасну и течну фазу). При њиховом постављању потребно је поштовати препоруке произвођача приложене уз производ како би се осигурала правилна дистрибуција радног флуида.

Одвод кондензата од унутрашњих јединица  предвидети пластичним цевима до уградних сифона за кондензат ради спречавања ширења неугодних мириса. При постављању цевовода за кондензат потребно је водити рачуна о обавезном слободном паду од мин 1% у смеру струјања кондензата, те водити цевовод са што мање колена и фазонских комада. Предвидети јединице са пумпама за одвод кондензат. Дименезионисање цеви за одвод кондензата урадити према процени количине кондензата.

Пројектом је потребно предвидети да се пре пуњења обавезно изврши испитивање фреонске инсталације на чврстоћу и непропусност азотом, исушивање инсталације и допуна потребном количином фреона R410A, као и пуштање у рад система са регулацијом и праћење рада у трајању од 5 дана,од стране овласценог дистрибутера.

Пројектом предвидети да сви спојеви цевовода требају бити прописно изведени и испитани на непропусност. Притисна проба састава спроводи се на 3,73 Mpa у трајању од 24 сата. Изолацију треба проверити на свим местима (спојевима) и по потреби додатно изолирати траком, такође треба припазити при учвршчивању цевовода да не дође до оштећења изолације.

Испод спољних јединица предвидети посуде за скупљање и одвод кондензата са грејним кабловима.

Спољне јединице се због снежних падавина монтирају на постоље висине 50 цм и пројектом дефинисати материал носача са архитектуром.

Предвидети антивибрационе гуме испод спољашњих јединица. 

Приликом  позиционирања спољних јединица потребно је придржавати се минималних потребних удаљености од зидова и међусобних растојања између јединица према препорукама произвођача.

За потребу  свежег ваздуха предвидети систем са принудном циркулацијом ваздуха. Предвидети по два система по етажи. Узимање ваздуха је преко противкишне жалузине. Предвидети филтер класе „G4“ пре вентилатора и омогућити лак приступ за чишћење.

На каналу за довод свежег ваздуха предвидети каналски електро грејач. Капаците грејача прорачунати тако да на каналској јединице температуре мешавине не буде испод 16 C у грејању.

Све остале детаље решавати уз консултације и договоре са Инвеститором, а по предходној документацији.

Б.Код израде решења за секундарни енергент (даљинско грејање) одабрани понуђач мора поштовати следеће услове:

Полазни документ су издати услови ЈКП Београдских електрана.

Класа и намена oбјекта: В, пословни
Објекат припада грејном подручју ТО “КОЊАРНИК”.
Температурски режим рада топловодне мреже је 120/550С, притисак NР25 bar. Температурски режим рада секундарне мреже је 70/500С, притисак NP 6 bar. Спољна пројектна температура за град Београд је -12,1о C.
Предметни објекат се топлотном енергијом снабдева из сопствене котларнице на мазут, лоциране у самом објекту. С обзиром да је у предметном објекту изведена парна инсталација грејања, потребно је предвидети гашење постојеће парне инсталације и прилагодити објекат по фазној динамици извођења радова и прикључењу на систем топловодног даљинског грејања, односно котларница се гаси на крају фазне изградње објекта, а нове подстанице даљинског грејања са термо пумпама преузимају по фазној изградњи сваку завршену фазу.
Прикључење објекта извести преко одговарајућег броја индиректних предајних станица, засебно за сваки блок у оквиру објекта (блок 1-6) са квалитативно-квантитативном регулацијом на примару. Примарна предајна станица, са примарном опремом са мерно-регулационим елементима, ће се налазити на улазу у комплекс Окружног затвора, а према условима који су дефинисани од стране ЈКП Београдске електране и услова који су дати у одељку Машинске инсталације (предмет интервенција – унутрашње ел. енергетске инсталације).

Препорука  је да се за израду пројектне документације примени стандард SRPS EN 12831: 2003-Системи грејања у зградама-Метод за прорачун пројектних губитака топлоте, за период узгревања од 2h.
Критеријуми за избор измењивача за радијаторско и fan-coil грејање су следећи параметри:

(t' = 120/530C, (t'' =70/500C, резерва у капацитету због запрљања f=30% ,max (P'' = 25 kPa

Критеријум за избор измењивача топлоте за ваздушно грејање и вентилацију су следећи параметри:

 (t' = 102/560C, (t'' =70/530C, резерва у капацитету због запрљања f=30% ,max (P'' = 25 kPa

Димензионисање грејача клима комора вршити за температурски режим 60/400C.

Одабрани понуђач мора посебно водити рачуна да на поменутом подручју ЈКП "Београдске електране" не врше испоруку топлотне енергије за припрему потрошне топле воде  (ПТВ-а), осим у периоду рада даљинског система грејања. Како постоји потреба за сталним снабдевањем објекта санитарном топлом водом, потребно је обезбедити независно, снабдевање потрошном топлом водом са алтернативним извором топлотне енергије, термопумпама, уз остављње могућности за касније доградње и соларних колектора, што се пројектом мора дефинисати. За припрему ПТВ-а у периоду рада даљинског система грејања (за време трајања грејне сезоне) предвидети посебан измењивач топлоте.
Избор измењивача за потрошну топлу воду (са акумулатором - спремником) су следећи параметри:
(t' = 65/220C, (t'' =55/100C, фактор запрљања f=0 и QRT= QNOM.OBJ.,max (P'' = 25 kPa
Предвидети засебан примарни водомер, који ће мерити потрошњу хладне воде која пролази кроз измењивач и греје се.

У пројекту приказати изабрану рециркулациону пумпу са свим карактеристикама.
Oбавеза projektanta је да на кућним грејним инсталацијама уградите термостатске вентиле  (Одлука о снабдевању топлотном енергијим у Граду Београду - "Сл.лист града Београда", бр. 43/2007, Члан 93).

За инсталације чија статичка висина прелази 20m или чији измењивач топлоте премашује капацитет од 300 kW предвидети искључиво отворени експанзиони суд или експанзиони суд са одржавањем "страног притиска" помоћу пумпе (диктир систем).          
Место прикључења дефинише ЈКП Београдске електране, уз консултације и договор са Инвеститором.
Услов за прикључење објекта је изградња топловодног прикључка од места прикључења до просторија намењених за предајне станице, као и прибављање дозвола на пројектну документацију и извођење радова, што је обавеза ЈКП Београдске електране. Уз договор са Инвеститором, одабрани понуђач је дужан да одреди број и положај предајних станица и машинских просторија, а према раније дефинисаној документацији због фазне изградње комплекса.
Обавеза одабраног понуђача је да уз договор са Инвеститором да обезбеди коридор за пролаз топловодног прикључка за предметни објекат (блокови 1 – 6 ) од места прикључења до просторија намењених за смештај топлотних подстаница. При вођењу кроз објекат топловодни прикључак сме пролазити само кроз просторије које су предвиђене за краткотрајан боравак људи, а то су гараже, станарске оставе и сл. Топловодни прикључак се не сме водити кроз просторије у којима је предвиђен дужи боравак људи и/или смештај робе.

 У складу са наведеним, коридор топловодног прикључка прецизирати i у сарадњи са Сектором пројектовања ЈКП“Београдске електране“, Савски насип бр. 11, Нови Београд.
Обавеза одабраног понуђача је пројектовање кућног разводног постројења и унутрашњих инсталација, а у свему према Важећим Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије и извођење истих према овереној пројектној документацији. 
Одабрани понуђач је у обавези да достави пројектну документацију за извођење реконструкције инсталација грејања, вентилације и климатизације и припреме потрошне топле воде-ПТВ-а за укупан инсталисани капацитет енергетски санираног и дограђеног објекта (односно повезивања новопројектованих термотехничких инсталација на новопројектоване индиректне подстанице за грејање, вентилацију и климатизацију и припрему потрошне топле воде) и пратећи електро пројекат топлотних подстаница, у свему према важећим Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије, у 4 (четири) примерка (машински и електро) у папирној форми и (машински и електро), електронски на CD- у, CD-R/RW, DVD-R/RW или на USB-у.
 Након издавања Извештаја о прегледу инвестиционо-техничке документације од стране ЈКП Београдске електране, одабрани понуђач је дужан да поступи по евентуалним примедбама.

ОПИС ТРАЖЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пројектно-техничка документација обухата израду Идејног пројекта (ИДП), Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекта за извођење (ПЗИ), у свему према исходованим локацијским условима ROP-MSGI-44356-LOC-1/2021, од 21.02.2022. године на основу Идејног решења енергетске санације и доградње објекта Окружног затвора у Београду и Специјалне затворске болнице и Елабората фазне изградње, као и Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019). 

Идејни пројекат (ИДП) – ради прибављања сагласности ревизионе комисије по члану 133. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), и садржи: 

· Свеска 0 - Главна свеска;

· Свеска 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање); 

· Свеска 2 – Конструкција; 

· Свеска 3 - Хидротехничке инсталације;

· Свеска 4 - Електроенергетске инсталације – Пројекат електричних инсталација јаке струје и аутоматике;

· Свеска 5.1 - Телекомуникационе и сигналне инсталације – Пројекат инсталација слабе струје; 

· Свеска 5.2 – Пројекат система аутоматске дојаве пожара;

· Свеска 6.1 - Машинске инсталације-термотехничке инсталације - Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација, СПТВ);

Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) – ради прибављања грађевинске дозволе, садржи : 

· Свеска 0 - Главна свеска;

· Свеска 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање); 

· Свеска 2 – Конструкција; 

· Свеска 3 - Хидротехничке инсталације;

· Свеска 4 - Електроенергетске инсталације – Пројекат електричних инсталација јаке струје и аутоматике;

· Свеска 5.1 - Телекомуникационе и сигналне инсталације – Пројекат инсталација слабе струје; 

· Свеска 5.2 – Пројекат система аутоматске дојаве пожара;

· Свеска 6.1 - Машинске инсталације-термотехничке инсталације - Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација, СПТВ);

· Елаборат заштите од пожара.

Пројекaт за извођење (ПЗИ) – за потребе грађења објекта и извођења радова, који треба да садржи пројекте, обележене на наведени начин и обавезно сложене у свеске са графичким прилозима у одговарајућој размери:

· Свеска 0 - Главна свеска;

· Свеска 1 - Архитектура (постојеће и новопројектовано стање); 

· Свеска 2 – Конструкција; 

· Свеска 3 - Хидротехничке инсталације;

· Свеска 4 - Електроенергетске инсталације – Пројекат електричних инсталација јаке струје и аутоматике;

· Свеска 5.1 - Телекомуникационе и сигналне инсталације – Пројекат инсталација слабе струје; 

· Свеска 5.2 – Пројекат система аутоматске дојаве пожара;

· Свеска 6.1 - Машинске инсталације-термотехничке инсталације - Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација, СПТВ);

· Главни пројекат заштите од пожара.

Обим пројектно-техничке документације

· Идејни пројекат (ИДП) се доставља на увид и сагласност Инвеститору, и предаје у дигиталној форми Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре;

· Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекат за извођење (ПЗИ) се предају у дигиталном формату путем ЦЕОП-а;

· Пројекат за извођење (ПЗИ) се доставља у аналогној форми у 4 примерка и у дигиталном у једном примерку Инвеститору;

· Премер и предрачун радова са спецификацијом радова се доставља у дигиталној форми (Word, Excel) на ћириличном писму, припремљен за расписивање јавне набавке. 

ЗАХТЕВИ ИНВЕСТИТОРА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ И ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА, КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА И ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА

Пословни капацитет и технички капацитет- 

Пословни капацитет:

А) Да је у претходне три обрачунске године (2019, 2020, 2021.години) закључио уговоре o изради пројектно техничке документације и израдио пројекте у минималној висини од половине процењене вредности партије за коју учествује. (Према процењеној вредности партија).
Б) Да рачун Понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 месеци, који претходи дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу.

Потребно је да понуђач  поседује:      

-Лиценцу P 205 A1.
За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства (упис привредног друштва у одоварајући регистар из члана 133.став 2 тачка 5 Закона о планирању и изградњи- конретно за пројектовање казнено-поправних завода) Решење којим се утврђује да привредно друштво испуњава услове за добијање лиценци за објекте за које грађевиснку дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства сходно Правилнику о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 24/2015 од 6.3.2015. године, а ступио је на снагу 7.3.2015.) 

Технички капацитет

Понуђач је потребно да поседује и минимум 2 (два) рачунара, 1 (један) скенер формата А4 и 1 (једнан) штампач А3, што доказује потписаном и овереном изјавом одговорног лица понуђача уз коју као доказ прилаже извод из пописне листе на дан 31.12.2021.године или друге доказе да је власник или има на располагању тражени технички капацитет за потребе пројектаната ангажованих за израду пројектно техничке документације у предметној набавци. У поступку избора доставља се изјава на соспственом меморандуму о поседовању или располагању захтеваног техничког капацитета која се инсертује путем Портала за јавне набавке, а у случају избора као најповољнијег понуђача доставља се доказ у виду пописне листе на дан 31.12.2021.године као што је напред наведено –на позив Наручиоца.
 
Понуђач је потребно да располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда:

ISO 9001:2015 систем менаџмента квалитетом

ISO 14001:2015 системи менажмента животном средином

ISO 45001:2018 системи менаџмента безбедношћу и здравља на раду.

 
Важност сертификације: Потребно је уз копију сертификата доставити потврду сертификационог тела да су спроведене редовне годишње надзорне провере поштовања захтева стандарда 
Кадровски капацитет

           а) У погледу кадровског капацитета потребно је да  понуђач  има: 
-Потребно је да извођач има лице са лиценцом за пројектовање и извођење система детекције и дојаве пожара. 
Поред претходно наведене потребне су следеће лиценце:
· Архитектура, ознака лиценце АП 02 – Опис: самостално обављање стручних послова израде, односно техничке контроле пројеката архитектуре, изграђене околине и спољног уређења, зграда свих категорија и инжењерских објеката, вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа (стара лиценца 300, 301 и 302)

· Грађевинске конструкције, ознака лиценце ГП 04-01 – Опис: самостално обављање стручних послова израде, односно техничке контроле пројеката грађевинских конструкција и грађевинске геотехнике за зграде и инжењерске објекте и других грађевинских пројеката, вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа (стара лиценца 310,316)

· Хидротехника, ознака лиценце ГП 04-02 – Опис: самостално обављање стручних послова израде, односно техничке контроле пројеката хидротехничких објеката и инсталација и грађевинске геотехнике, вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа (стара лиценца 313,314)

· Електроенергетске инсталације и електромоторни погон, ознака лиценце ЕП 05-01 – Опис: самостално обављање стручних послова израде, односно техничке контроле пројеката електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерења и регулација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа (стара лиценца: 350)

· Електроника и телекомуникације, ознака лиценце ЕП 05-03, Опис: самостално обављање стручних послова израде, односно техничке контроле - електронике, телекомуникационих и сигналних инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа (стара лиценца 353)

· Термотехника, термоенергетика и процесна техника, ознака лиценце МП 06-01, Опис: самостално обављање стручних послова израде, односно техничке контроле машинских инсталација (термотехника, термоенергетика, процесна и гасна техника), опреме која утиче на основне захтеве за објекат и система управљања машинских постројења, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа (старе лиценце 330, 336)
· Енергетска ефикасност зграда ЕЕ 12-01, Опис: самостално обављање стручних послова израде елабората енергетске ефикасности који су прилог техничкој документацији, вршења енергетских прегледа зграда и учешћа у енергетској сертификацији зграда (стара лиценца 381)

У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману ангажованих радника (фотокопију/ уговор за конкретно обављање посла у конкретно одређеном трајању који покрива период извођења радова код наручиоца).
Понуђач је дужан да у понуди достави: 
Понуђач подноси понуду на српском језику.
 НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА
Понуђач понуду подноси путем Портала јавних набавки. (Инсертовањем документата или чекирањем на предвиђеном месту)
Понуда се подносе до 16.06.2022.године у 10:00 часова
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунато: израда пројектно техничке документације, коричење, снимање на дигиталне носаче према захтеву наручиоца и сви други манипулативни трошкови проистекли ради израде и предаје пројектно техничке документације.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка садржи за наручиоца поверљиве информације које наручилац ставља на располагање ради израде пројектно техничке документације.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Најнижа цена
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је имао у протекле три године више израђених пројекта у укупној површини од цца минимум 1.000м2 (појединачно по пројекту). У случају истог броја израђених пројеката, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је имао више израђених пројеката у последњих пет година.
За доказивање резервног критеријума у случају када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, понуђачи ће бити позвани, да у року од 48 сати од дана и часа отварања понуда доставе изјаву под пуном кривичном и материјалном одоговорношћу, на меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица понуђача, о броју израђених пројеката у протекле 3 године, односно пет година, укупној површини од цца минимум 1.000м2 (појединачно по пројекту) уз детаљно навођење о којим пројектима се ради и фотокопију уговора из којих су пројекти проистекли.
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