	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

	Министарство правде 

	Управа за извршење кривичних санкција

	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ

	Број :     
	404-      /23-04

	Датум: ::   
	

	Београд,  Бачванска бр. 14


МОДЕЛ   У Г О В О РА

               Закључен у Београду дана __.__.____.године између

ИЗМЕЂУ: 

1.
ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ, Београд, Ул.Бачванска број 14 кога заступа управник Звонко Груловић (у даљем тексту:Наручилац).
                                 

и

2.
»___________________« ___________, Ул.__________________, ПИБ _____________, МАТИЧНИ БРОЈ  __________________, које заступа генерални директор __________________, (у даљем тексту:Вршилац услуге)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка услуга техничке контроле два пројекта:  

-Пројекат за грађевиснку дозволу подрум блока 6 и кантина у Окружном затвору у Београду.

-Пројекат за грађевинску дозволу енергетске санације и доградње управне зграде и машинских просторија између блокова 1 и 2 Окружног затвора у Београду
Члан 1.
Овим уговором Наручилац поверава послове техничке контроле два пројекта:  

-Пројекат за грађевиснку дозволу подрум блока 6 и кантина у Окружном затвору у Београду.

-Пројекат енергетске санације управне зграде и машинских просторија између блокова 1 и 2 Окружног затвора у Београду. 

За потребе Окружног затвора у Београду, улица Бачванска 14 у свему према понуди, број _________ од __________.године.
ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ                                             
Члан 2.
Техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу може да врши привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник (или више њих за посебне стручне области), која су уписана у одговарајући регистар привредних субјеката и која поседују решење о испуњености услова за пројектовање за ту врсту објеката, односно делова објеката, у складу са законом.

Техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу не може да врши одговорни пројектант који је израдио тај пројекат, односно који је запослен у привредном друштву које је израдило тај пројекат или предузећу које је инвеститор.
Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу обухвата нарочито проверу: усклађености са свим условима и правилима садржаним у локацијским условима, законом и другим прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања (претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења објеката; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих грађевинских производа; утицаја на животну средину и суседне објекте.
Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје надлежно министарство, односно аутономна покрајина обухвата и проверу усклађености са мерама садржаним у извештају ревизионе комисије.
О извршеној техничкој контроли сачињава се извештај који потписују одговорни пројектанти са одговарајућим лиценцама који су обавили техничку контролу појединачних делова пројекта, а коначни извештај потписује заступник правног лица, односно предузетник.
Члан 3.
Поред активности техничке контроле и услова за вршење техничке контроле из претходног члана, врилац услуге техничке контроле је нарочито дужан да активно сарађује са Наручиоцем, поштује рокове уговорене овим одредбама и изврши услуге техничке контроле пројеката у свему према прописима који се примењују у овој области.
Члан 4.

За испуњење уговорних обавеза вршилац техничке контроле за предемет вршења техничке контроле ангажује запослене са следећим лиценцама:
-Пројекат за грађевиснку дозволу подрум блока 6 и кантина у Окружном затвору у Београду.

Главна свеска 

Свеска архитектуре                


  
лиценца    300 или еквивалент
Пројекат конструкције      



  
лиценца    310 или еквивалент

Пројекат хидротехничких инсталација 

  
лиценца    314 или еквивалент

Пројекат електроенергетских инсталација

 
 лиценца    350 или еквивалент

Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација лиценца   353 или еквивалент

Пројекат стабилног система за аутоматску дојаву пожара лиценца 353 или еквивалент

Пројекат машинских инсталација



лиценца   353 или еквивалент

Пројекат лифта 





лиценца   333 или еквивалент

Пројекат технологије кухиње                                              лиценца  371 или еквивалент
-Пројекат енергетске санације управне зграде и машинских просторија између блокова 1 и 2 Окружног затвора у Београду

Главна свеска 

Свеска архитектуре                


  лиценца    300 или еквивалент
Пројекат конструкције      



  лиценца    310 или еквивалент

Пројекат хидротехничких инсталација 

  лиценца    314 или еквивалент

Пројекат електроенергетских инсталација

  лиценца    350 или еквивалент

Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација  лиценца   353 или еквивалент

Пројекат машинских инсталација



лиценца   353 или еквивалент
- вршилац услуге потребно је да поседује тзв.велику лиценцу Лиценца за пројекат P 205 A1

Члан 4

Послове из претходних става, вршилац услуге обавља на основу одредаба овог уговора, позитивног законодавства у овој области, квалитетно и у складу са правилима струке.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 5.

Наручилац се обавезује да Вршиоцу техничке контроле благовремено преда, непосредно или посредно преко пројектаната комплетну документацију која је предмет вршења техничке контроле.
Члан 7.

Наручилац се обавезује да вршиоцу техничке контроле  за услугу дефинисану по овом по овом уговору  износу од _________________ (__________________________) динара без ПДВ-a, односно ___________________ (______________________________) данара са ПДВ.

Безготовински, путем уплате аванса у износу од 100% (стопроцената) без ПДВ-а, вредности уговорене цене услуга вршења техничке контроле два пројекта, а на текући рачун.
Рок за уплату аванса у висини од  100 % уговорене вредности износи максимално 15 дана од дана закључења уговора, а по предаји финансијског обезбеђења уговора Наручиоцу од стране Вршиоца услуге и то: Менице за повраћај аванса.
Наручилац задржава право уплате уговореног аванса до предаје средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса од стране вршиоца техничке контроле
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА

Члан 8.
МЕНИЦА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

Вршилац услуге техничке контроле је дужан да наручиоцу преда а приликом потписивања уговора а најкасније у року од 7 (седам) радних дана наручиоцу, на име гаранције за ПОВРАЋАЈ АВАНСА, оргинал, сопствену бланко меницу, у висини предвиђеног анваса из члана 7. овог уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од дана предвиђеног за испуњење уговорне обавезе, прописно попуњену и оверену са копијом депо картона, оргинал овлашћењем за попуну менице и оргинал потврдом о регистрацији менице насловљеним на Министарство правдое–Управу за извршење кривичних санкција – Окружни затвор у Београду, Бачванска 14, са клаузулом  ,,без протеста“ . 

НАРУЧИЛАЦ НЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ БИЛО КАКВО ПЛАЋАЊЕ ДО ПРЕДАЈЕ ОВОГ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
(У ТРЕНУТКУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА) 

Потребно је да вршилац услуге наручиоцу у тренутку закључења уговора преда:
· Бланко сопствену  меницу, за испуњење уговорних обавеза, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету (,,Службени лист СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и ,,Службени гласник РС“ број 43/2004,62/2006,31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (,,Службени гласник РС“ број 56/2011....82/2017) у висини од 10% од укупне  вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са клаузулом ,,без протеста,, и роком доспећа „по виђењу“ може поднети на наплату, у року који траје 30 радних дана дуже, од дана одређеног за испуњење уговорних обавеза. У случају промене овлашћеног лица за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  
· Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом ,,без протеста,, и роком доспећа  „по виђењу“ може поднети на наплату, у року који траје 30 радних дана дуже, од дана одређеног за испуњење уговорних обавеза
· Потврду о регистрацији менице;

· Копију картона депонованих потписа, код банке на којем се јасно виде депоновани потписи и печат Добављача, оверен печатом банке, са датумом овере не старијим од 30 дана од дана одређеног за испуњење уговорних обавеза.
НАРУЧИЛАЦ НЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ БИЛО КАКВО ПЛАЋАЊЕ ДО ПРЕДАЈЕ ОВОГ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.


У случају да Вршилац техничке контроле пропусти обавезу благовременог вршења услуге, дужан је да наручиоцу материјално одговарати до висине 5 % од уговорене цене  за предемтне услуге.
 У случају неуредног испуњења уговора наручилац има право реализације финансијског обозбеђења уговора.
 РОК ИСПУЊЕЊА УСЛУГЕ 

Рок за извршење уговорене услуге техничке контроле пројеката износи:

15 дана за вршење контроле 

15 дана за отклањање примедаба од стране пројектанта

12 дана за коначно усаглашавање и достављање извештаја о извшреној техничкој контроли укупно 42 дана од дана закључења уговора. 

Члан 9.

Евентуалне спорове из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у Београду.
Члан 10.



Уговор је сачињен у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Вршиоца техничке контроле, а 2 (два) за Наручиоца
 ИНВЕСТИТОР




          

     Вршилац контроле
     Управник                                                                               

Звонко Груловић                                                          

_________________                                                            

_______________________

