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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/20 12, 14/2015 и 68/2015),  у  даљем  тексту:  Закон),  члана  2.  Правилника обавезним  елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке редни број ЈНОП 1/2019 број 404-7/19-04 од            26.03.2019.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку брoj 404-7 /19-04 од   26.03. 2019. године, припремљена је: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу: 
	Назив наручиоца
	                 Окружни затвор у Београду

	Адреса                                              


	                 Бачванска бр.14, Београд

	Интернет страница                        


	http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9499/javne-nabavke-.php

	Радно време                                     
	                        понедељак - петак 
                  од 07.30 до 15.30 часова 




2) Врста поступка јавне набавке  
Предметна   јавна   набавка   се   спроводи   у   отвореном   поступку,   у   складу   са   Законом   и  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3) Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке  редни  број ЈНОП 1/2019 су радови на  оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптациом притвореничког блока 3.2 у Окружном затвору у  Београду, општи речник набавки -45000000- Грађевински радови
4) Партије 

Предметна јавна набавка није обликована у партије.  

5) Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

6) Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од  20  дана од дана отварања понуда. 

7) Контакт 
Лицa за контакт: Небојша Смиљанић и Оливера Мијаиловић Јојић, комисија за јавну набавку; e-mail адреса:bgzatvor@uiks.gov.rs 

Радно време: понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова. Евентуална питања која проистекну из конкурсне документације неопходно је упутити у радно време државног органа.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1)Предмет јавне набавке 

Предмет ове набавке су радови   –  радови на  оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптациом притвореничког блока 3.2 у Окружном затвору у  Београду, општи речник набавки -45000000- Грађевински радови

Процењена вредност радова 42.650.000,00 без ПДВ-а.

2) Партије 

Предметна јавна набавка није обликована у партије.  

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

За јавну набавку радова/ радови на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптациом притвореничког блока 3.2 у Окружном затвору у  Београду,  редни број ЈНОП 1/2019
1. Врста радова 

Грађевински радови

2. Количина радова

Врста и количина радова приказана је кроз предмер и предрачун радова у овом одељку.

3. Предмер и предрачун  

Предмер и предрачун радова се налази од стране 46 конкурсне документације; конкурсна документација укупно страна 200  страна
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  

У складу са одредбама докумената из тачке 4. и 5. овог поглавља конкурсне документације.  

5. Период извођења радова 

198 календарских дана од дана отварања грађевинског дневника, осим у случајевима утврђеним уговором. 

6. Место извршења радова  

Бачванска 14, Београд

7. Предност за домаће понуђаче и добра  

У  складу  са  чланом  86. став  1. Закона  о јавним  набавкама  у  ситуацији  када  постоје  понуде  понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора избрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

1.1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона  

Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава  обавезне  услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  (чл. 75.  ст. 1. тач. 1) Закона); 

2)  Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан  организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3)  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (чл. 75. ст. 1. тач.  4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  житвотне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време подношења понуде (чл. 75 ст. 2. Закона). 

1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за  учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1.2.1 Пословни капацитет и технички капацитет- 

             Пословни капацитет

а) да је у претходне три обрачунске године (2018, 2017, 2016.години) закључио уговоре и извео радове на основу закључених уговора на основу изведених грађевинских, грађевинско занатских радова на изградњи, санацији/адаптацији објеката (стамбено-пословни, пословни, стамбени, објекти казнено – поправних установа и други јавни објекти) у износу од минимум  60.000.000,00 динара без ПДВ од чега два објекта најмање од по 30.000,000,00 динара без ПДВ (оверене окончане ситуације које се прилажу, морају бити из захтеваног периода (2018, 2017, 2016.године), док уговори могу бити раније закључени ради доказивања наведеног износа);

б) да рачун Понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 месеци, који претходи дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

 Потребно је да понуђач  поседује:      

А) Поседује лиценцу за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства (упис привредног друштва у одоварајући регистар за грађење објеката из члана 133.став 2 тачка 5 Закона о планирању и изградњи) 

Технички капацитет

      а) да поседује камион преко 5 т носивости,  минимум 1 возило (сопствено, закуп.);

      б) поседује  радионицу (сопствену, закуп..)

1.2.2. Да располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда:

ISO 9001:2008 систем менаџмента квалитетом

ISO 14001:2005 систем управљања заштитом животне средине

ISO OH SAS 18001:2008 систем управљања радом и безбедношћу на раду  за извођење свих врста грађевинских и грађевинско занатских радова, који се односи на целу организацију.

Важност сертификације: потребно је да сертификат важи за све време извођења радова

Д) Поседује лиценцу за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства 

1.2.3.Кадровски капацитет-

           а) У погледу кадровског капацитета потребно је да  понуђач  има: 

· минимум 4 инжењера- радника са ВСС техничке струке, или 2 инжењера ВСС и 2 инжењера ВШС одговарајућих и тражених лиценци; 
· потребно је да извођач има лице са лиценцом за пројектовање и извођење система детекције и дојаве пожара. 
· Поред претходно наведене потребне су следеће лиценце:
            а.1.   лиценца 400 или (401/410/411)

            а.2.   лиценца 414 

            а.3.   лиценца 430 или ( 830)

            а.4.   лиценца 450 или ( 850)

· У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману ангажованих радника (фотокопију/ уговор за конкретно обављање посла у конкретно одређеном трајању који покрива период извођења радова код наручиоца).

· минимум 10 (десет) ВКВ или КВ радника  захтевани кадровски капацитет у погледу ВКВ и КВ радника односи се на све запослене, занатлије/тесаре, зидаре, армираче, бетонирце, изолатере, керамичаре, молере, монтере централног грејања, монтере вентилације и климатизације, електричаре/електромонтере, водоинсталатере и браваре и остало техничко особље. У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману радника (фотокопију уговора за конкретно обављање посла у конкретно одређеном трајању који покрива период извођења радова код наручиоца) 

· минимум 15 (петнаест) НКВ радника.


1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

Уколико понуђач подноси  понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач  мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, део набавке који ће се извршити преко подизвођача.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу 500.000,00 динара, којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: Понуђач изменио или опозвао понуду у време трајања важности понуде без сагласности, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена као најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде, понуђач није успео да обезбеди или је одбио да достави уговором тражене банкарске гаранције. ВАЖНО: Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи напред наведене елементе.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла.

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 09.01.2020.године.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 31.12.2021.године. 

Банкарску гаранцију по основу овог писма о намерама извођач предаје даном предаје окончане ситуације на плаћање.Наручилац задржава право коначног плаћања до предаје ове гаранције
У СЛУЧАЈУ ПРОДУЖЕЊА РОКОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ПРЕДМЕТНОМ УГОВОРУ НЕОПХОДНО ЈЕ ЗА РОК ПРОДУЖЕЊА, ПРОДУЖИТИ  ВАЖНОСТ СВИХ ГАРАНЦИЈА.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА 

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке износи 198 календарских дана од дана отварања грађевинског дневника.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА

1)  Испуњеност  обавезних услова  за  учешће  у  поступку  предметне јавне  набавке, наведених  у одељку  1. тач. 1.1. овог поглавља, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1.1. Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 1) овог поглавља  - Доказ : Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

1.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 2) овог поглавља  -  Доказ:  Правна  лица:  1)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење основног суда  (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у  надлежности  редовног  кривичног  одељења  Вишег  суда)  на  чијем  подручју  се  налази  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или  огранка  страног  правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита,  кривично  дело  преваре.  Уколико  уверење  основног  суда  не  обухвата  податке  из  казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења  Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем   подручју    се  налази    седиште    домаћег   правног    лица,   односно    седиште представништва  или  огранка  страног  правног  лица,  којим  се  потврђује  да  правно  лице није  осуђивано  за  кривична  дела  против  привреде  и  кривично  дело  примања  мита;   

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани  криминал  Вишег суда у  Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано  за неко од кривичних дела као  члан  организоване  криминалне  групе;  3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  и  неко  од  кривичних  дела  организованог  криминала  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења или   према   месту   пребивалишта   законског   заступника).   Уколико   понуђач   има   више законских  заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за  сваког  од  њих;  Предузетници и  физичка  лица:  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту  пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, наведен у одељку  1. тачка 1.1. подтачка 3) овог поглавља  -  Доказ:Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  да  је  измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе  по  основу   изворних   локалних   јавних   прихода   или   Потврду   Агенције   за  приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 1.4. Услов  из  члана  75.  став  2.  Закона,  наведен  у  одељку  1.  тачка  1.1.  подтачка  5)  овог  поглавља  - Доказ : Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X).  Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена  печатом.  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

2. Додатни услови из чл. 76. Закона, наведени у одељку 1. доказују се:

За упис у регистар за грађење објеката , односно извођење радова из члана 133 став 2 Закона о планирању и изградњи Доказ: Фотокопија решења 

За пословни и технички капацитет (1.2.1. одељка услови за учешће) потребно је доставити:

Пословни капацитет ДОКАЗ:Извештај о бонитету – који издаје Агенција за привредне регистре, и који мора да садржи: сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2018,2017,2016. годину) показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне три године остварио пословни приход  у минималном износу од 60.000.000 без ПДВ).Потребно је доставити и  оверене окончане ситуације које морају бити из захтеваног периода (2018, 2017,2016.године), док уговори могу бити раније закључени ради доказивања наведеног износа;

Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:биланс успеха, порески биланс, и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2018, 2017, 2016.)

-Потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном –текућем рачуну за претходне три обрачунске године.

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља:

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на текућем пословном рачуну  за претходне три обрачунске године.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима потребно је да понуђач САМОСТАЛНО испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ. ДОКАЗ  да понуђач у протеклих 36 месеци није био у блокади-Потврду о броју дана неликвидности коју издаје НБС.

Технички капацитет ДОКАЗ:
Фотокопије извода из пописне листе, са стањем на дан 31.12.2018.године уз маркирање /уочљиво обележавање/подвлачење, опреме тражене конкурсном документацијом;

За камион: читач и фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања важећих на дан отварања понуда. 

За радионицу: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, на меморандуму понуђача;

  Кадровски капацитет ДОКАЗ:

Потребно је доставити доказ примерен облику радног ангажовања радника са којим се доказује кадровски капацитет. (У складу са Законом о раду) За запослене у радном односу, потребно је доставити последњи извод из електронске базе података Пореске управе Р Србије о плаћеним порезима и доприносима за наведене запослене из месеца који претходи месецу објављивања јавног позива.Потребно је доставити извод за месец фебруар 2019.године (без обзира на које се податке извод из фебруара односи, дакле без обзира да ли је извештајем за фебруар обухваћена исплата за јануар или фебруар) и  фотокопије личних лиценци за инжењере
У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману радника (фотокопију уговора.....).
Потребно је такође доставити и за сваког од запослених са којим се доказује кадровски капацитет извод из централног регистра Образац МА образац или фотокопију обрасца МА уколико се пријаве код понуђача не врше преко централног регистра запослених (електронски) а за запослене ван радног односа неки од доказа примерених ангажману радника:Уговор. 
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  понуђач  је  дужан  да  за  сваког  члана  групе  достави  доказе  да  испуњава  услове  из  члана  75.  Закона  став  1.  тач.  1)  до  4),  који  су  наведени  у  тач.  1)  подтач. 1.1. до 1.3. овог одељка. 
Додатни услов из члана 76. Закона, који је наведен  у одељку 1.  тач. 1.2. подтач. 1)  2.1. овог  поглавља, група понуђача испуњава заједно, достављањем доказа који је наведен у тачки 2)  подтач. 2.1. овог одељка. 
3)  Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може доставити у  виду  неоверених копија,  а  наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача чија је понуда на  основу  извештаја  комисије  за  јавну  набавку  оцењена  као  најповољнија  да  достави  на  увид  оригинал или оверену копију  свих или појединих доказа о испуњености услова, наведених у тач.  1) до 2) овог одељка, у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева. 

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,  наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

4) Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да  достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне ргистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не мора да  приликом подношења понуде достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.  тач. 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1) подтач. 1.1. до 1.3 овог одељка. 

5)   Наручилац   неће   одбити   понуду   као   неприхватљиву,   уколико   не   садржи   доказ   одређен  конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци  који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

6) Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо  доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу  оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом  те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима  понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежног органа те државе. 

Ако  понуђач  није  могао  да  прибави  тражена  документа  у  року  за  подношење  понуде,  због  тога  што  она  до  тренутка  подношења  понуде  нису  могла  бити  издата  по  прописима  државе  у  којој  понуђач  има  седиште  и  уколико  уз  понуду  приложи  одговарајући  доказ  за  то,  наручилац  ће  дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

7) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са  испуњеношћу услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења одлуке, односно закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је  документује  на   прописан начин, са назнаком: „Поступак за јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притворског блока у Окружном затвору Београду, редни број ЈНОП 1/2019“. 
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор 

Избор  најповољније  понуде  у  предметој  јавној  набавци  извршиће  се  применом  критеријума  „НАЈНИЖА ЦЕНА“. 

Резервни критеријум: у случају понуђача са ИСТОМ ЦЕНОМ, предност ће се дати понуђачу са ниже понуђеном ценом У ДЕЛУ ПРЕДМЕРА КОЈИ СЕ ТИЧЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1.2 ОГРАДА; у случају исте вредности понуде са овим резервним критеријумом предност ће се дати извођачу са већим бројем закључених уговора у протекле три године.Као доказ ће се прилагати изјава под материјалном и кривичном одговорношћу о затраженој чињеници а на захтев наручиоца.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отврања понуда. Иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки  

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр____________________ од ________________ за јавну набавку редни број ЈНОП 1/2019
    1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон/Телефакс:

	

	Предузеће по величини
 (заокружити)
	мало           средње                велико


	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

2.1. начин подношења понуде:

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена:Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим РАДОВА по понуди 
	ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Изводи се адаптација радова према предмеру и предрачуну који чини техничку спецификацију и неодвојиви је део документације. Због обимности техничке документације иста се налази на страни од 46 и даље, а обилазак локације према упутствима из ове конкурсне документације

На основу објављеног позива Окружног затвора у Београду за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова / РАДОВИ НА ОГРАДНОМ ЗИДУ ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ И АДАПТАЦИЈА ПРИТВОРЕНИЧКОГ БЛОКА У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ, редни број ЈНОП 1/2019, а  на  основу спецификације радова приказане према предмеру и предрачуну који  су саставни  део  конкурсне  документације  достављамо следећу:  
П О Н У Д У
 (заокружити)

а) Самостално

б) Заједничка понуда

ц) Понуда са подизвођачем

Заједничка понуда:

 Учесници у заједничкој понуди (навести све учеснике)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачем (навести све подизвођаче)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                                                

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ)  __________________________________________ 

____________________________________________________(бројчано и словима)

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 60 дана

ГАРАНТНИ РОК на изведене радове: 2 ГОДИНЕ

ГАРАНТНИ РОК за испоручену припадајућу ОПРЕМУ:Према гарантном року произвођача опреме.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 198 календарских дана од дана отварања грађевинског дневника.

По изведеним радовима се обавезујемо да ћемо за наведену цену доставити и пројекат изведеног објекта у случају одступања извођења радова од пројекта.

НАПОМЕНА: ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ПДВ ПАДА НА ТЕРЕТ ИНВЕСТИТОРА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 10 став 2. тачка 3 Закона о ПДВ.

Место и датум,





         Понуђач,

_______________, ___. ___. 2019. год.                
     _______________________

                          



           (потпис и печат овлашћеног лица

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни  подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће  попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Образац ПОНУДЕ-СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
БРОЈ ПОНУДЕ ____________________ 

	НАЗИВ ПОНУЂАЧА
	

	Адреса:
	

	Број телефона / факса:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


На основу позива за подношење понуде за преметну набавку за радове наведене у техничкој спецификацији од стране 46 документације и даље, подносимо понуду број _______ од ______________ године.
Оградни зид –
1.КОНСТРУКЦИЈА 

2.ТИС

3.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

4.КОНТРОЛНА КУЋИЦА АРХИТЕКТУРА 

5. КОНТРОЛНА КУЋИЦА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Адаптација блока- 
	АРХИТЕКТОНСКИ,ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

	ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА


предмеру и предрачуну од стране 46 и даље.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА РАДОВА,  КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗРШЕЊЕ УГОВОРА 


Којом потврђујемо да ће наведени одговорни руководиоци радова бити расположиви у период извршења уговора

	Бр.
	Врста радова
	Име и презиме одговорног извођача радова и стручна спрема
	Број лиценце
	Стаж год.

	1.
	Одговорни Руководилац радова
	
	
	

	2.
	Руководилац грађевинских и занатских радова
	
	
	

	3.
	Руководилац електро радова
	
	
	

	4.
	Руководилац ВИ К
	
	
	

	5.
	Руководилац радова термотехничких  инсталација
	
	
	

	6.
	Руководилац радова детекције и дојаве пожара
	
	
	


Место и датум,





         Понуђач,

_______________, ___. ___. 2019. год.                
     _______________________


                          



           (потпис и печат овлашћеног лица)
Напомена: Изјава понуђача о одговорним руководиоцима радова који ће Решењем бити именовани за извршење уговора: минимум 4 (четири) лица наведених лиценци (по једно одговорно лице за сваку фазу Г, М, ВИК, Е, ЗОП и једно именовано одговорно лице за цео објекат које може бити једно од наведених лица из појединачних фаза.
Потребно је да Извођач има лиценцом за пројектовање и извођење система за детекцију и дојаву пожара. )

М О Д Е Л    У Г О В О Р А

Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција /ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, са седиштем у Београду, улица Бачванска 14, матични број:17621483, ПИБ103698520, кога затупа Звонко Груловић, управник (У даљем тексту: Купац)

и

___________________________из _____________________ул.___________________

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа ______________________________________, остали чланови групе понуђача:___________________из _____________________ул.__________________

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа ______________________________,(У даљем тексту Продавац)

у Београду, дана __________ 2019.године, закључују 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

· Инвеститор је спровео поступак јавне број ЈНОП 1/2019, на основу Одлуке о покретању поступка број: 404-7/19-04 од 26.03.2019.године, за потребе избора најповољнијег понуђача – извођача радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притвореничког блока у Окружном затвору Београду

· Извођач радова доставио је понуду ____________________ дана _________-__________.године, која чини саставни део овог уговора.

Понуда Извођача радова у потпуности одговара постављеним условима инвеститора и спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део уговора; 

Инвеститор је на основу Одлуке о избору најповољније понуде број 404- 7   /19-04 од _________-.године, изабрао Извођача радова као понуђача који је поднео најповољнију понуду за набавку предметних радова у Окружном затвору у Београду.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

          Овим уговором инвеститор поверава Извођачу радова радове НА ОГРАДНОМ ЗИДУ ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ И АДАПТАЦИЈА ПРИТВОРЕНИЧКОГ БЛОКА У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ, у улици Бачванска 14, у свему према прихваћеној понуди Извођача радова у поступку јавне набавке  број  1/2019  и прихваћене понуде Извођача радова број 404- 7/19-04 од __.__.2019. године, што представља саставни део овог уговора.
           Основни појмови употребљени у овом уговору, ради њиховог правилног разумевања и избегавања нејасноћа и спорних ситуација имају следеће значење:

         -Инвеститор- значи уговорну страну која ангажује извођача ради адаптације притворског блока у Окружном затвору у Београд;

         -Извођач-значи уговорну страну коју је инвеститор изабрао у отвореном поступку јавне набавке;

         -Надзорни орган – значи дипломираног грађевиснког инжењера (или више њих) кога инвеститор изабере и именује ради вршења стручног надзора над извођењем предметних радова;

          -Радови-значе све радове предвиђене пројектом, привремене и повремене радове, обухваћене или неообухваћене инвестиционо - техничком докумнетацијом, који су неопходни употребу и функционалност предмета санације.

          -Накнадни радови-значе радове који нису обухваћени основним уговором, које извођач обавља на основу посебног писаног налога инвеститора, са писмено утврђеним количинама и ценама;

          -Вишкови радова- количине изведених радова који прелазе уговорене количине радова;

          -Непредвиђени радови –радови који овим уговором нису обухваћени и предвиђени а морају се извести.

          -Динамички план -значи термински план извођења радова према фазама са количинама битних ресурса и финансија у току времена изградње;

         -Трошкови- значе не само директне, већ и режијске трошкове на самом градилишту и ван њега;

          -Градилиште- земљиште, зграда или друго место на ком се изводе радови.

УСЛОВИ:

Члан 2.


Радове који су предмет овог уговора Извођач  је дужан да изведе у свему према: важећим законским и подзаконским прописима, одобреној инвестиционо техничкој документацији, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, општеусвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника, упутствима надзорног органа Инвеститора, техничким и другим упутствима Инвеститора и према одредбама овог уговора.

Члан 3.

Извођач радова је између осталих уговорених обавеза као и обавеза које има по самом закону и подзаконским актима, у оквиру уговорене цене обавезује да:

       - да даном отварања грађевинског дневника, Инвеститору предајом на писарницу Окружног затвора у Београду,  достави Динамички план извођења радова, решење о именовању одговорног (одговорних) руководиоца радова, списак ангажованих радника са личним подацима и списак ангажованих возила са регистарским ознакама. 

       - Писаним путем обавештава инвеститора у случају остварене комуникације са другим надлежним службама и  органима (локалним или републичким), ради спровођења мера, сагласности и одобрења у вези са извршењем посла који је уговорен.

       -обезбеди уочљиву идентификацију ангажованих радника (флуросцентни прслуци уз ИД картице); 

       -свакодневно води грађевински дневник што може бити предмет контроле Инвеститора у сваком тренутку трајања уговора; 

       - у случају уочавања потребе или  околности које не зависе од воље Извођача,а има утицаја на достављени Динамички план и уговорену цену, потребно је да истог дана а најскасније првог наредног дана достави писано обавештење о истом, предајом на писарници Окружног затвора у Београду, од ког датума ће се примењивати рокови за одлуку (одговор)  од стране Инвеститора.

- да набави и испоручи материјале, инвентар и сву опрему неопходну за извршење радова;

- да обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему и испитивање инсталација на начин на који је понуђен и усвојен у понуди;

-   да прописно изради, води и чува сву документацију која му је неопходна за извршење уговореног посла;

 -  да отклони све недостатке регистроване у записницима за технички преглед и комисије за примопредају објекта у датим роковима;

-  да отклони све штете проузорковане током извођења радова инвеститору;

 - да примени све законом прописане мере из области безбедности и здравља на раду за сва од стране Извођача радова ангажована лица, у циљу извршења уговорених радова:

-по завршетку радова достави Инвеститору пројекат изведеног објекта уколико се при извођењу одступило од пројекта из оправданих разлога и по претходној сагласности инвеститора

-уз испостављање окончане ситуације достави име презиме и телефон овлашћене контакт особе/представника, за потребе комуникације са Инвеститором током трајања гарантног рока.

Извођач радова је у обавези да предузме и све друге активности предвиђене Законом  о планирању и изградњи и другим подзаконским актима у циљу испуњења уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да радове заврши у року од 198 (стодеведесетосам) календарских дана од дана отварања грађевинског дневника.

Уговорени рок за извођење радова је фиксан и представља битен елеменат овог уговора.

У случају неоправданог прекорачења рока из става 1.овог уговора од стране извођача, Инвеститор има право једностраног раскида и право на накнаду штете.
Члан 5.

Рок предвиђен за завршетак радова се може продужити (мењати) у случају ванредних догађаја које се нису могли предвидети у моменту закључења уговора и које уговорне стране нису могле избећи и не могу бити приписане вољи Инвеститора или Извођача.

Осим објективних разлога, могућ је продужетак рока због разлога који су субјективне природе и стоје на страни Инвеститора.

У смислу претходног става, разлози могу бити обустављање радова од стране инвеститора због специфичности делатности којим се бави, или потпадају у ред безбедносних разлога.

Извођач радова има право на продужетак рока за онолико дана колико су трајале околности које су изазвале прекид радова.

Сваки прекид из разлога предвиђеним претходним ставовима овог члана мора бити евидентиран у грађевинском дневнику.

ЦЕНА:

Члан 6.


Укупно уговорена цена радова са свим трошковима за извођење предметних радова из члана 1. овог уговора износи ________________________динара (_________________________________) без пдв-а.

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из члана 5. овог уговора изврши на следећи начин:

Безготовински, путем пет привремених и једне окончане ситуације, у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана пријема оверених привремених и окончане ситуације у седишту Инвеститора, а на текући рачун Извођача радова.

Рок за испостављање прве »привремене ситуације« је 30 календарских дана од дана отварања грађевинског дневника.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 15 дана од дана испостављања прве привремене ситуације. 

Рок за испостављање друге »привремене ситуације« је 60 календарских дана од дана  отварања грађевинског дневника.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 15 дана од дана испостављања друге привремене ситуације. 

Рок за испостављање треће »привремене ситуације« је 95 календарских дана од дана  отварања грађевинског дневника.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 15 дана од дана испостављања треће привремене ситуације. 

Рок за испостављање четврте  ситуације износи 130 (стодвадесет) дана од дана отварања грађевинског дневника.
Рок за испостављање пете ситуације износи 160 (стошездесет) дана од дана отварања грађевинског дневника.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 15 дана од дана испостављања пете привремене ситуације. 
Рок за испостављање окончане ситуације износи 198 (стодеведесетосам) дана од дана отварања грађевинског дневника.

Рок за плаћање укупно уговорене вредности радова по одбитку, прве, друге, треће и четврте и пете привремене ситуације је 15 (петнаест) календарских дана од дана  пријема  оверене окончане ситуације у седишту Инвеститора.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.


Извођач радова је дужан доставити оргиналну банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив без права приговора,  у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важности до 09.01.2020.године.


Извођач радова је дужан доставити захтевано средство обезбеђења наведено претходним ставом пре потписивања уговора а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана потписивања под раскидним условом. У случају раскида уговора услед недостављања захтеваног средства обзбеђења, Инвеститор има право на правичну накнаду штете.


Извођач радова је дужан доставити оргиналну банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив без права приговора,  у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 31.12.2021.године.


Извођач радова је дужан доставити захтевано средство обезбеђења наведено претходним ставом, у моменту предаје окончане ситуације. Инвеститор има право да не изврши уплату рачуна по основу окончане ситуације до тренутка пријема ове гаранције.

Члан 9.


Извођач радова је дужан да чува као пословну тајну све податке и информације које му Инвеститор стави на располагање или до којих дође на други начин, а у вези са са испуњењем уговора 

Члан 10.


Инвеститор обезбеђује стручни надзор над извођењем радова

            Надзорни орган је овлашћен да предузима радње стручног надзора предвиђене у Закону о планирању и изградњи другим подзаконским актима.

Члан 11.


Квалитативни и квантитативни пријем радова извршиће се записнички по завршетку раова и достављању попуњених и оверених грађевинских дневника и грађевинске књиге Инвеститору.

Члан 12.


Гарантни рок за квалитет изведених радова износи две године од дана пријема радова.


Гарантни рок за квалитет уграђене опреме се одређује према гарантном року произвођача опреме за шта је одговоран Извођач радова.


За сваки уочени недостатак, Инвеститор је дужан да достави писмену рекламацију Извођачу радова у гарантном року, а Извођач радова је дужан да уочене недостатке отклони о свом трошку.


У случају неоткалањања уочених недостатака, извођач је дужан накнадити штету Инвеститору у износу коју процени независни финансијски вештак.

Члан 13.


Извођач радова се обавезује да приликом почетка извођења радова писмено обавести Инвеститора о лицу које је одредио за руководиоца радова, а Инвеститор је дужан да на исти начин обавести извођача радова о лицима којима је поверено вршење стручног надзора.


Извођач радова се обавезује да пре почетка извођења радова достави спискове свих ангажованих радника са личним подацима, ради израде идентификационих картица, неопходних за несметан улаз / излаз ангажованих радника током  извођења радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.


У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, Извођач радова се обавезује да Инвеститору плати уговорну казну у висини од 2%о (промила) за сваки дан закашњења а највише до 5% вредности укупно уговорене цене радова.


Висину уговорене казне уговорне стране ће извршити коначним обрачуном.


Окончана ситуација за изведене радове, трајно се умањује за износ обрачунате уговорне казне.


Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или од њих одустане, Инвеститор има право да раскине овај уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла као и да захтева наканду штете.

Члан 15.


У свему што нису изричито регулисале овим уговором, уговорне стране подразумевају примену Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других прописа који уређују ову област а која се тиче предмета уговора.

Члан 16.


Евентуални спор из овог уговора решава стварно надлежни суд у Београду.

Члан 17.


Саставни део овог уговора чини конкурсна документација и прихваћена понуда Извођача радова. 

Члан 18.

Овај уговор се сачињава у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три). 

ЗА ИНВЕСТИТОРА




ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

    УПРАВНИК




                         ДИРЕКТОР

Звонко Груловић                  

________________





____________________

ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези јавне набавке 1/2019 чији је предмет набавка радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притвореничког блока у Окружном затвору У Београду, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности у понуди:

Подизвођач _______________________ће бити ангажован и извршити      (уписати назив, седиште и адресу подизвођача)                 

             _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке преко подизвођача)  , што  укупно износи _____% __________________________________________________

 (уписати проценат УКУПНЕ вредности набавке  без ПДВ-а бројчано и словима)
Место и  датум                                                                                                      

____________, ____.___. 2019. год.                                   Понуђач 

                                                                                    ___________________________  

                                                                                  (потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: 

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем.

у случају наступања са подизвођачем, подизвођач који не буде назначен као такав у понуди, неће бити у могућности да приступи градилишту.
  СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
                                  Број понуде:_____________________ ( попуњава понуђач)

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци Набавка радова радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притвореничког блока у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 1/2019 за потребе Окружног затвора  у Београду.

Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем, који ће у име групе понуђача потписати уговор,  који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач).
Број рачуна на који ће бити извршено плаћање__________________________ 

банка_________________________________            (попуњава понуђач). 
	ПУН НАЗИВ И

СЕДИШТЕ,

АДРЕСА
ЧЛАНА ГРУПЕ
	ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ

ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА

ГРУПЕ

	Овлашћени

члан
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.

	Члан групе:
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.

	Члан групе:
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.

	Члан групе:
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.

	Члан групе:
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.


Место и датум

____________________, ____.____.2019.године

Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе  понуђача

  VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

	Радови укупно према предмеру
	 

	а


	Укупно понуђена цена 

радова  без ПДВ-а 
	

	б
	Укупно понуђена

 Цена, словима без ПДВ-а:

	в


	Сви трошкови  који чине укупну 

цену и проистичу по другом 

основу (осигурање, гаранције 

увозне дажбине) 
	


*посебно исказати трошкове који већ чине укупну цену без ПДВ-а 

(трошкови проситекли на основу испуњења уговорне обавезе)

а)  уписати укупно понуђену цену без пдв –а;  бројчано;

б ) уписати укупно понуђену цену словима;

в) приказати врсту и висину  других трошкова који улазе у цену бројчано 

   Место и датум




                    Понуђач

________________, _____. ____. 2019. год.                     ____________________

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку радова радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притвореничког блока у Окружном затвору У Београду,  редни број ЈНОП 1/2019
У складу са чланом 88. став  1. Закона, понуђач _____________________________

                (навести  назив понуђача), 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у  

табели: 

	     ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКОВА У ДИНАРИМА

	
	

	
	

	
	

	
	

	Укупан износ трошкова припремања понуде
	


Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не може  тражити  од  наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је  дужан  да  понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела, ако  су  израђени  у  складу  са  техничким   спецификацијама   наручиоца   и   трошкове   прибављања   средства   обезбеђења,   под  условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена : Достављање овог обрасца није обавезно 

              Датум:                                     М.П.                        

Потпис понуђача: 

 _________________






              ______________________        

  IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

За јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притвореничког блока у Окружном затвору У Београду, редни  број ЈНОП 1/2019
У складу са чланом 26. Закона, понуђач ____________________________________

                                                                                   (навести  назив понуђача) 

даје  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне  набавке радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притвореничког у Окружном затвору у Београду, редни  број  ЈНОП  1/2019,  поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачем  или  заинтересованим  лицима. 

              Датум:                                М.П.                                           Потпис понуђача: 

_______________       


                            ______________________        

Напомена: У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној понуди,  наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтресованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне  набавке  у  смислу  закона  којим  се  уређује  заштита конкуренције. Мера  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  може  трајати  до  две  године.  

Повреда  конкуренције  представља  негативну  референцу,  у  смислу  члана  82.  став  1.  тачка  2) Закона. 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . 

 X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

За јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом притвореничког блока у Окружном затвору У Београду, број ЈНОП 1/2019
У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као  заступник понуђача, дајем следећу  

                                             

И З Ј А В У 

Понуђач    __________________________________________     из ______________,

   

           (навести   назив   понуђача)   

ул.  __________________________      бр .__  ,  матични    број:  _________________,    

        (навести   адресу  понуђача)                       (навести    матични    број  понуђача)

   ПИБ: ___________________у   поступку   предметне јавне набавке
          (навести   ПИБ   понуђача), 

за  потребе  Окружног затвора у Београду,  редни  број ЈНОП  1/2019 поштовао је  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

             Датум:                                    М.П.                     
       Потпис понуђача: 

____________________________       


   ______________________      

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

XII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Окружног затвора у Београду у погледу садржине понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке: 

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  

2) Начин подношења понуде 

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену  на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Пожељно  је  да  сви  документи  поднети  у  понуди  буду  повезани  траком  у  целини  и  запечаћени,  тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно  обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуду  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у Београду,  Бачванска  бр.  14,  Београд, са назнаком: «Понуда за јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притвореничког блока у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Рок за подношење понуда је 30.04.2019. године до 10:00 часова. Отварање понуда 30.04.2019године у 10:20 часова у просторијама наручиоца (велика сала).

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  30.04.2019.  године  до 10:00 часова, без обзира на начин њеног слања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема  понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда  коју  наручилац  није  примио  у  року  одређеном  за  подношење  понуда,  односно  која  је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену  понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено: 

Понуда садржи: 

	Ред.број
	Назив  образца


	Поглавље



	1
	Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне

набавке из члана 75. и 76. Закона
	 Поглавље IV одељак 2.

	2.
	Образац понуде                                                               
	 Поглавље VI 

	3.
	Образац структуре цене са упутством како да се попуни                        
	Поглавље VI

	4.
	Образац трошкова припреме понуде                                             
	Поглавље VII

	5.
	Образац изјаве о независној понуди                                           
	Поглавље VIII

	6.
	Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона               


	Поглавље IX

	7.
	Модел уговора                                                                
	Поглавље X

	8.
	Изјашњење да ли  понуђач нуди услуге/радове домаћег порекла 
	опционо

	9.
	Средства финансијског обезбеђења која се подносе уз понуду                  Поглавље ХII тач. 1 1)
	обавезно

	10.
	Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона (уколико понуду подноси група понуђача)  
	У случају групе понуђача


Сви  обрасци,   модел  уговора    и    друга    документа      који    су    саставни     део понуде  попуњавају/сачињавају се,  потписују    од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  или  других лица одређених овом конкурсном документацијом и оверавају печатом. 

Свака  учињена   грешка,   бељење   или   подебљавање   потписује   се   или   парафира од  стране  овлашћеног лица понуђача и оверава печатом.  

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији  могу  попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног  понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити  обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под  материјалном  и кривичном  одговорношћу,  који  морају  бити  потписани  и  оверени  печатом  од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из  групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају  давање  изјаве  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу),  наведено  треба  дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на  извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3) Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у партије.  

4) Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5) Начин измене, допуне и опозива понуде 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин  који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у затвореној коверти  или кутији. 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа  накнадно  доставља. 

Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у Београду,  Бачванска бр. 14, Београд, са назнаком: 

„Измена  понуде  за  јавну  набавку  радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притворског блока  у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна  понуде  за  јавну  набавку  радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притворског блока  у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притворског блока  у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптација притворског блока  у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача  и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења, нити да допуни  своју понуду. 

6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у  заједничкој  понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем или као заједничку понуду. 

7) Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач  подноси понуду са подизвођачем  дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да подноси понуду са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити  подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко  подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење  набавке поверити подизвођачу. 

Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача    који  подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. 

Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су  наведени  у  поглављу  IV конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се  доказује испуњеност услова. 

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач  је дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача   ради  утврђивања испуњености тражених услова. 

Наручилац  може  на  захтев  подизвођача  и  где  природа  предмета  набавке  то  дозвољава  пренети  доспела   потраживања  директно   подизвођачу,   за   део   набавке   која   се   извршава   преко  тог  подизвођача.  Пре  доношења  одлуке  о  преношењу  доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца  приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно  добављач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке,  односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

8) Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити  споразум  којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а  који, у складу са чланом 81. ст. 4. и 5. Закона, садржи податке, и то о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

4) понуђачу који ће издати рачун, 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

6) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној  набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси  заједничку  понуду  у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода 

Захтева се гарантни рок у трајању од две године на изведене радове од дана запинички примљених радова и гарантни рок за ипоручену опреме према техничким спецификацијама произвођача опреме.

10. Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не меже бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. 

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од  понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

9.6. Рекламације 

У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обиму  изведених радова Инвеститор  као  наручилац подноси  приговор. Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. 

10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у  складу  са  чл.  92.  Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено  искаже у динарима. 

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења  обавеза понуђача 

11.1. Изабрани понуђач је дужан да достави: 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу 500.000,00 динара, којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: Понуђач изменио или опозвао понуду у време трајања важности понуде без сагласности, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена као најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави уговором захтеване банкарске гаранције. ВАЖНО: Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи напред наведене елементе.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла.

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 09.01.2020.године.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање грешака у гарантном року .

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 31.12.2021.године. 

Банкарску гаранцију по основу овог писма о намерама извођач предаје даном предаје окончане ситуације на плаћање.

12)  Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  понуђачима  на  располагање,  укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна јавна   набавка   не  садржи   поверљиве информације које наручилац    ставља   на  располагање. 

13) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

13.1. Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  (путем  поште  на  адресу  наручиоца,  електронске  поште   на   e-mail bgzatvor@uiks.gov.rs )  тражити   од   наручиоца   додатне   информације   или  појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној  документацији,  најкасније  5  (пет) дана  пре  истека  рока за подношење понуде.  Комуникација и пријем докумената у поступку јавна набавке  путем наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца,  понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова. Питања и захтеве за додатна објашњења слати искључиво у радно време наручиоца. Благовременост пристиглих захтева ће се ценити у складу са назначеним радним временом наручиоца.

Наручилац  ће  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним  информацијама  или  појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

13.2. Заинтересовано лице може уколико сматра потребним ИЗВРШИТИ обилазак локације а по претходном одобрењу Инвеститора. Потребно је упутити ЗАХТЕВ ЗА ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ на  e-mail bgzatvor@uiks.gov.rs,  са назнаком за комисију у јавној набавци ЈНОП 1/2019. Уз захтев је потребно приложити овлашћење за обилазак локације (потписано од стране одговорног лица понуђача), потписану сагласност за пристанак на обраду података о личности у смислу Закона о заштити података о личности ради  безбедносне провере заинтересованог лица (својеручно потписана) у сврхе обиласка, и основне податке лица која желе извршити обилазак као представници понуђача са личним подацима, адресом и контакт телефоном. Највише два представника понуђача. По примљеном уредном захтеву и извршене безбедносне провере Инвеститор ће заказати обилазак локације заинтересованом понуђачу. 

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама  или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова,  редни број ЈНОП 1/2019“. 

Ако наручилац  измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека  рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави  обавештење о  продужењу рока за подношење понуда.  

По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да  мења  нити  допуњује  конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења  у вези са припремањем понуде  телефоном није  дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.  

14)  Додатна  објашњења  од  понуђача  после  отварања  понуда   и  контрола    код  понуђача  односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

После  отварања  понуда  наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  у  писаном  облику  захтева  од   понуђача   додатна   објашњења   која   ће   му   помоћи   при   прегледу,   вредновању   и  упоређивању   понуда,   а   може   да   врши   и   контролу   (увид)   код   понуђача   односно   његовог  подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да  омогући  наручиоцу  контролу  (увид)  код  понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених  приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити  као неприхватљиву. 

15) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

Како се спроводи отворени поступак, а не преговарачки поступак, то не постоје елементи уговора  о којима ће се преговарати и начин преговарања 

16)   Поштовање      обавеза   које   произилазе    из   важећих    прописа    о   заштити    на   раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  немање  забране  обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде 

Понуђач  је  дужан да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења  понуде  (Образац  изјаве,  дат  је  у  поглављу  X конкурсне документације). 

17)   Накнада    за  коришћење      патената    и   одговорност    за   повреду    заштићених     права  интелектуалне својине трећих лица 
Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне  својине сноси понуђач. 

18) Начин и рокови за подношење захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес  за  доделу  уговора  у  конкретном  поступку  јавне  набавке  и  који  је  претрпео  или  би  могао  да  претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  нарчиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља  Републичкој  комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:Републичка комисија). 

Захтев    за  заштиту    права   се   доставља    непосредно,    електронском     поштом  на   e-mail: bgzatvor@uiks.gov.rs или  препорученом  пошиљком  са  повратницом.  Комуникација  и  пријем  докумената у поступку заштите права путем наведеног електронског средства (електронске поште)   обавља се у радно време Наручиоца, понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осима уколико Законом није другачије одређено.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки  и на својој интернет страници најкасније, као и доставља исто ради објаве на Порталу службених  гласила Републике Србије и база прописа, у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношењепонуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на  начин  достављања  и  уколико  је  подносилац  захтева  у  складу  са  чл.  63.  став  2.  Закона  указао  наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права  којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 6. ове тачке, сматраће се благовременим уколикоје поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Поднети  захтев  за  заштиту  права  не  задржава  даље  активности  наручиоца  у  поступку  јавне  набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је  10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца  предузете  у  поступку  јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 6. и 7. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако  је  у  истом  поступку  јавне  набавке  поново  поднет  захтев  за  заштиту  права  од  стране  истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) Закона садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и докази којима се повреде доказују; 

6) потврда о уплати таксе из члана 156. Закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако  поднети  захтев  за  заштиту  права  не  садржи  све  обавезне  елементе  из  ст.  12.  ове  тачке, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из ст. 13. ове тачке наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из ст. 13. ове тачке подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана  пријема  закључка  поднети  жалбу  Републичкој  комисији,  док  ће  копију  жалбе  истовремено доставити наручиоцу.  

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  у  износу  од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоцa пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈНОП 1/2019, сврха уплате: ЗЗП, У Окружном затвору у Београду,  отворени  поступак  редни  број  ЈНОП 1/2019,  корисник:  Буџет Републике Србије. 

Уколико  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања  понуда  такса  износи  120.000,00 динара, имајући у виду процењену вредност предметне јавне набавке. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак  

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења  

налога;  

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: ЈНОП 1/2019
(7) сврха: ЗЗП; Окружни затвор у Београду, отворени поступак редни број ЈНОП 1/2019
(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9)  назив  уплатиоца,  односно  назив  подносиоца  захтева  за  заштиту  права  за  којег  је  извршена  уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак , оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,  који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 овог  става. 

3. Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства  финансија,  Управе  за  трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из  тачке 1. овог става, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у  Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно  социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  

4.  Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи  све  елементе  из  потврде  о  извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и  други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим  прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

19) Рок у којем ће уговор бити закључен 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од  8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави наручиоцу у року од 4 (четири) дана од дана потписивања уговора са његове стране, како би наручилац могао да објави обавештење о закљученом уговору у складу са чланом 116. став 1. Закона. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може  да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за  подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке о додели уговора од стране понуђача којем је додељен уговор. 

20. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне полититке.
ПРЕДМЕР / ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
	СВЕСКА 1 -АРХИТЕКТУРА
	
	
	
	

	01-00
	РУШЕЊЕ  И  ДЕМОНТАЖА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-10
	РУШЕЊЕ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомене :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Све позиције рушења обухватају и изношење шута на градску депонију удаљену до 10 км, истовар и грубо планирање на депонији.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-11
	Рушење зидова од шљака бетонских блокова дебљине д=120 мм, комплетно са зидним облогама од керамичких плочица или малтера, АБ серклажима и надвратницима.
	
	
	
	

	
	У јединичну цену урачунати и коришћење лаке покретне зидарске скеле.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	648.20
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-12
	Рушење дуплих зидова од шљако бетонских блокова дебљине д=120 мм, комплетно са зидним облогама од керамичких плочица или малтера, АБ серклажима и надвратницима.
	
	
	
	

	
	У јединичну цену урачунати и коришћење лаке покретне зидарске скеле.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	179.70
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-13
	Обијање плафона 2. спрата од гипскартонских плоча постављених приликом реновирања 3. спрата, као и гипсаних плафона у тоалетима 1. спрата ради извођења ВИК инсталација 2. спрата. Сачувати искористив део подконструкције за монтирање новог гипсаног плафона.
	
	
	
	

	
	Обити малтер, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	У јединичну цену урачунати и коришћење лаке покретне зидарске скеле.
	
	
	
	

	
	Количине су дате за 2. и 1 спрат.
	
	
	
	

	
	773 +27+10+5= 815, Обрачун по м2
	м2
	815.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-14
	Скидање унутрашњих завршних подних облога, комплетно са припадајућим слојевима, до бетонске конструкције.
	
	
	
	

	
	Приликом скидања подних облога скинути и евентуално постојеће прелазне лајсне и сокле у просторијама, што улази у јединичну цену позиције.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-15.1
	Керамичке плочице
	м2
	51.60
	
	

	01-15.2
	ПВЦ под
	м2
	721.40
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-16
	Скидање зидних облога од керамичких плочица, комплетно са везним материјалом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	24.60
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-17
	Разни ситни и непредвиђени радови на рушењима.
	
	
	
	

	
	Радови морају бити одобрени од стране Надзорног органа и правдани кроз Грађевинску књигу.
	
	
	
	

	
	Разни ситни и непредвиђени радови на рушењу ~5% укупне вредности радова.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално
	пауш
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-20
	ДЕМОНТАЖА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомене :
	
	
	
	

	
	Све позиције демонтаже обухватају и изношење демонтираних елемента и одвоз на место које одреди Инвеститор.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-21
	Демонтажа једнокрилних врата, ревизионих врата (капака) и прозора, комплетно са штоком и окапницом на прозорима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-21.1
	Једнокрилна  врата до 2 м2
	ком
	25
	
	

	01-21.2
	Ревизиона врата - капци до 2 м2
	ком
	10
	
	

	01-21.3
	Прозори од 2-5 м2
	ком
	38
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-22
	Демонтажа браварских решетки са вратима, уграђених у зиданим зидовима, димензија 193/330 цм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду
	ком
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-23
	Демонтажа браварских решетки  - вентилације, уграђених у зиданим зидовима, просечне димензије 90/112 цм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду
	ком
	51
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-24
	Демонтажа браварских решетки,  на прозорима димензија 200/150цм.
	
	
	
	

	
	Решетке демонтирари системом рада са ужета, што улази у цену позиције.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду
	ком
	46
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-25
	Демонтажа одговарајуће дилатације на поду зиду и плафону.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1
	м1
	22.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-26
	Скидање унутрашње завршне подне облоге од класичног  паркета, комплетно са припадајућим слојевима, до бетонске конструкције. Паркет одвојити од шута и однети на место које одреди инвеститор.
	
	
	
	

	
	Приликом скидања подних облога скинути и евентуално постојеће прелазне лајсне и сокле у просторијама, што улази у јединичну цену позиције.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-26.1
	паркет
	м2
	24.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-00
	ЗИДАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	У јединичне цене зидања и малтерисања, урачунати и коришћење лаке покретне зидарске скеле.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-01
	Зидање преградних зидова дебљине д=120 мм, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, са једновременом израдом армирано-бетонских серклажа и надвратника  који хе улазе у јединичну цену позиције. Бетон и арматура су посебно обрачунати у пројекту конструкције.
	
	
	
	

	
	Око свих отвора у зиду урадити армирано-бетонске серклаже, ширине б=200 или 120 мм (према цртежима). Хоризонталне серклаже пресека 120/200мм урадити при врху свих преградних зидова, и изнад врата. Вертикалне серклаже 120/120  урадити на почетку, на крају и у пресецима преградних зидова, као и на средини дужих зидова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2  
	м2
	663.50
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-02
	Зидање зидова туш каде дебљине д=70 мм, висине 1.77м, пуном опеком на кант у продужном малтеру размере 1:2:6.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	12.10
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-03
	Зидање зидова трокадера и тоалета дебљине д=70 мм и пуне висине, пуном опеком на кант у продужном малтеру размере 1:2:6.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	18.76
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-04
	Зидање преградног зида уз северни и јужни ходник, око решетке, двострано, дебљине д= 2 х 120 мм, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, са једновременом израдом армирано-бетонских серклажа и надвратника  који улазе у јединичну цену позиције и нису посебно обрачунати.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	26.8
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-05
	Машинско малтерисање унутрашњих површина зидова дебљине д=7цм на трокадеру и тоалету, цементним малтером, у једном слоју укупне дебљине д=10 мм -15мм, са финим пердашењем завршног слоја.
	
	
	
	

	
	На саставима зиданих и бетонских површина поставити рабиц мрежу у ширини од 150 мм, што улази у јединичну цену позиције. Отвори за врата се не одбијају.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	37.50
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-06
	Машинско малтерисање унутрашњих површина зидова туш каде дебљине д=7цм, цементним малтером, у једном слоју укупне дебљине д=10-15мм, са финим пердашењем завршног слоја.
	
	
	
	

	
	На саставима зиданих бетонских површина поставити рабиц мрежу у ширини од 150мм, што улази у јединичну цену позиције. Отвори за врата се не одбијају.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	24.1
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-07
	Машинско малтерисање унутрашњих површина преградних зидова дебљине д=12цм, цементним малтером, у једном слоју укупне дебљине д=10мм -15 мм, са финим пердашењем завршног слоја.
	
	
	
	

	
	На саставима зиданих бетонских површина поставити рабиц мрежу у ширини од 150мм, што улази у јединичну цену позиције. Отвори за врата се не одбијају.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	1327
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-07.1
	Машинско малтерисање површина дилатационог бетонског зида у ћелијама, дебљине д=2 х 40цм, цементним малтером, у једном слоју, укупне дебљине 10мм до 15 мм, са финим пердашењем завршног слоја.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	28.5
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-08
	Мaшинско малтерисање унутрашњих површина  фасадних зидова цементним малтером, у једном слоју укупне просечне дебљине од 10 мм до 15мм, са финим пердашењем завршног слоја.
	
	
	
	

	
	На саставима зиданих бетонских површина поставити рабиц мрежу у ширини од 150мм, што улази у јединичну цену позиције. Отвори за прозоре се не одбијају.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	624
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-09
	Машинско малтерисање унутрашњег преградног зида уз северни и јужни ходник цементним малтером, у једном слоју укупне просечне дебљине од 10 мм до 15мм, са финим пердашењем завршног слоја.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	28
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-10
	Набавка материјала и полагање изравнавајућег самонивелирајућег слоја д=0,2-0.3цм.   Брзовезујућа саморавнајућа, полимер-модификована кошуљица Isomat типа Flоwcret 3-30 еxpress, Олмо маса или еквивалентно. Равнајући слој треба да буде подлога за лепљење топлог пода винил Таркет у свим просторијама и ходницима осим санитарних чворова. Избор препарата за ову поз извршити по препоруци произвођача пода. Равнајући слој се наноси на равно изведену цементну кошуљицу мин 28 дана по завршетку кошуљице. Извршити припрему подлоге и то: 
 - подлогу добро темељно очистити - отпрашити. Подлога мора бити сува (мах 2% влаге), постојана, без пукотина, чврста,  чиста (без прашине очишћена од воска, уља, боје и сл)
 - Нанети одговарајући прајмер као подлогу за наношење изравнавајућег слоја  
	
	
	
	

	
	Радове извести у свему према упутству произвођача.
Обрачунато по м2 изведене позиције, са комплет наведеном припремом подлоге 
	м2
	656.60
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-11
	Набавка материјала и израда цементног естриха, Преко А.Б. плоче и слоја ПЕ фолије као двофракцијски  брзосушећи полимерцементни естрих повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 30 МПа са мин. површинском чврстоћом на затезање од 1,5Н/мм2 са припремом подлоге за финално равнање саморазливајућим масама преко којих ће се лепити ПВЦ под. Под изводити са дилатацијама, мах. површина поља 16-20 м2 
Обрачун по м2 изведене позиције.
Горњу површину фино нивелисати и пердашити, изравнати до потребног степена равности за израду завршног ПВЦ пода. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 изведене позиције са свим потребним припремним радовима
	м2
	756.60
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-12
	Набавка материјала и израда цементног естриха у санитарним чворовима,  цементне кошуљице д=4-6,5цм у паду, армирана фибринским влакнима, размере 1:3, са припремом подлоге. Горњу површину фино нивелисати и пердашити, упеглати до потребног степена упегланости за израду хидроизолације а у складу са пројектом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 изведене позиције са свим потребним припремним радовима
	
	
	
	

	
	Подови у мокрим чворовима
	м2
	100.00
	
	


	03-00
	ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	Извођач може уместо предложених типова и слојева изолација применити и друге типове и слојеве изолација - истих карактеристика, уз обавезну сагласност Надзорног органа.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-01
	Израда хоризонталне хидроизолације у подовима мокрих чворова, од следећих слојева:
	
	
	
	

	
	- намаз у виду пасте за хладан поступак,
	
	
	
	

	
	- вруђ премаз битуменом 85/25,
	
	
	
	

	
	- еластомер битуменска трака са улошком од стаклене тканине (Кондорфлекс Т4 или сл.),
	
	
	
	

	
	- врућ премаз битуменом 85/25.
	
	
	
	

	
	Изолацију подићи 20 цм уз ободне зидове, што улази у јединичну цену позиције.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	99.42
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-02
	Израда вертикалне хидроизолације зидова око туш када, у висини х=180 цм, од следећих слојева:
	
	
	
	

	
	- намаз у виду пасте за хладан поступак,
	
	
	
	

	
	- вруђ премаз битуменом 85/25,
	
	
	
	

	
	- еластомер битуменска трака са улошком од стаклене тканине (Кондорфлекс Т4 или сл.),
	
	
	
	

	
	- вруђ премаз битуменом 85/25.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	34.18
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-03
	Израда равнајућег слоја подова испод цементне кошуљице од стиродур плоча. Потребна дебљина равнајућег слоја (према искуству на осталим блоковима) је 0-10цм, просечна дебљ. 5цм. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	733.22
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-04
	Постављање ПВЦ фолије преко термосилента, односно равнајућег слоја од стиродура као заштита ових слојева од влаге пре израде цементне кошуљице која ће бити подлога за винил Таркет. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	733.22
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-05
	Израда хоризонталне звучне изолације подова од слоја термосилента дебљине д=10 мм. Изолацију подићи уз зидиве до горње површине цементне кошуљице. На површинама где се уграђује равнајући слој од стиродура може се изоставити термосилент. Обрачуната је цела површина осим мокрих чворова, наплата према стварно уграђеном материјалу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	733.22
	
	


	04-10
	АЛУМИНИЈСКИ ПРОЗОРИ, ВРАТА И ПРЕГРАДЕ
	
	
	
	

	
	Алуминијски прозори
	
	
	
	

	04-11
	Израда и уградња тpoделног прозора од алуминијских профила са термо прекидом,  пластифицирано или елоксажа у боји по избору пројектанта (бела), застакљен термоизолационим нискоемисионим пакет стаклом 6+16+6, и са унутрашње и са спољне стране вишеслојно-ламинирано стакло 3.3.2. Горње прозорско крило се отвара на вентус око доње хоризонталне осовине повлачењем ручице са шипком, ручица за отварање је на висини 1.90м од пода. Доњи део прозора је двокрилни, подељен је на 2 дела вертикалним стубићем и састоји се од 2 крила која се отварају око вртикалних оса ручицом на крилу.  Прозор је двоструко дихтован еластичном EPDM гумом, вулканизиране на угловима. 
	
	
	
	

	
	Прозор се уграђује са слепим штоком који се  се фиксира челичним анкерима за зид.  Уградња треба да се врши тако да задовољи следеће стандарде:
Пропусност ваздуха: класа 4 према SRPS EN 12207
Отпорност на пропуштање воде: класе 8 према SRPS EN 12208
Отпорност на силу удара ветра по SRPS EN 12210 - класа 4
Отпорност на вертикално оптерећење, увијање и силе отварања и затварања по СРПС ЕН 13115 - класа 4
Отпорност на узастопно отварање и затварање по SRPS EN 13115 - класа 3
Укупни коефициент проласка топлоте за прозор треба да је Uw≤1,5W/m2K.
	
	
	
	


Бочно у зидове, са унутрашње стране, монтирати четири анкер шипке квадратног пресека12мм на мин. 20цм дубине, како би се спречило одваљивање прозора. Позиција анкер шипки је на мин 10цм од ивице зида, а висина је условљена отварањем крила и удаљењем од ивице зида.  Солбанк се монтира или пре монтаже решетке или након монтаже исте, с'тим што је решетка краћа са доње стране за 2-3цм да би лим могао да се подвуче.

	
	
	
	
	
	

	
	Прозор извести према шеми.Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 1 у ромбу.                     
	
	
	
	

	
	Зидарска величина  155/155цм
	ком.
	46.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-12
	Израда, испорука и монтажа челичног грифованог платна од жице Ø2,2mm и окца димензије 20х20mm. Грифовано платно се заварује за спољашњи рам израђен од челичног ел профила 30х30х3mm и флаха 25х5mm. Димензија решетке је 1400 х 1400mm. Комплет офарбано основном и завршном бојом за метал. Ценом је обухваћено коришћење грађевинске скеле за монтажу на висини не више од 11 метара ако се у случају не могу монтирати са унутрашње стране објекта
	ком.
	46.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Унутрашња алуминијска врата и преграде
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-13
	Израда и монтажа унутрашњих пуних једнокрилних врата  на WC-у израђених од пластифицираних алуминијских профила у белој боји по избору пројектанта. 
	
	
	
	

	
	Крило врата је са сендвич испуном(д=22мм) од порофена обложеног обострано пластифицираним алуминијским лимом. Квака, шарке и шилт од пластифицираног алуминијума у боји врата. Брава специјална  за санитарне просторије са кључем са спољне стране и механизмом за затварање без кључа са унутрашње стране.  Сва врата у доњем делу опремити решетком са фиксним жалузинама од елоксираног алуминијума  величине 30/12цм. Врата опремити одбојником и прагом у поду.
Врата се уграђују са слепим штоком који се фиксира челичним анкерима за зид.
	
	
	
	

	
	Простор између слепог штока и зида и рама врата попунити  "Purpen" експандираним полимерним материјалом који се поставља по целој површини међусобног контакта. 
	
	
	
	

	
	Врата се монтирају везивањем челичним поцинкованим везним елементима за слепи шток. Уз врата испоручити и уградити покривне лајсне.
	
	
	
	

	
	Врата извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 4 у ромбу.                     
	
	
	
	

	
	Величина 80/210цм
	ком.
	14.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-14
	Израда и монтажа унутрашњих пуних једнокрилних врата  на заједничком купатилу израђених од пластифицираних алуминијских профила у белој боји по избору пројектанта. 
	
	
	
	

	
	Крило врата је са сендвич испуном(д=22мм) од порофена обложеног обострано пластифицираним алуминијским лимом. Квака, шарке и шилт од пластифицираног алуминијума у боји врата. Брава специјална  за санитарне просторије са кључем са спољне стране и механизмом за затварање без кључа са унутрашње стране. Сва врата у доњем делу опремити са решетком са фиксним жалузинама од елоксираног алуминијума  величине 30/12цм. Врата опремити одбојником и прагом у поду. Врата се уграђују са слепим штоком који се фиксира челичним анкерима за зид.
	
	
	
	

	
	Простор између слепог штока и зида и рама врата попунити  "Purpen" експандираним полимерним материјалом који се поставља по целој површини међусобног контакта. 
	
	
	
	

	
	Врата се монтирају везивањем челичним поцинкованим везним елементима за слепи шток. Уз врата испоручити и уградити покривне лајсне.
	
	
	
	

	
	Врата извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 5 у ромбу.                     
	
	
	
	

	
	Величина 90/210цм
	ком.
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-15
	Израда и монтажа унутрашњих, пуних, једнокрилних капака  на инсталационом шахту израђених од алуминијских пластифицираних профила без термопрекида са ојачањима у боји по избору пројектанта. 
	
	
	
	

	
	Капци се уграђују са слепим штоком који се фиксира челичним анкерима за зид. Капци се монтирају везивањем челичних, поцинкованих, везивних елемената за слепи шток. Брава је са цилиндром и мастер кључем за све капке у ходнику. Капке снабдети са три шарке.
	
	
	
	

	
	Капке извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 6 у ромбу:                     
	
	
	
	

	
	Величина 60/175цм
	ком.
	8.00
	
	

	
	Ознака из пројекта 7 у ромбу:                    
	
	
	
	

	
	Величина 60/74цм
	ком.
	8.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-16
	Израда и монтажа унутрашње застакљене преграде  у  просторији за командира ширине 285цм, висине 335цм, укупне површине 9.55м2. Преграда се састоји од једнoкрилних врата ширине 90цм и две фиксне преграде састране висине по 210цм, и троделног надсветла висине 125цм. Преграда је са стакленом испуном. Доњи део врата и преграде је са пуном испуном као на претходној позицији. Преграда је од "хладних" пластифицираних алуминијских профила без термопрекида  убелој боји (по избору пројектанта). 
	
	
	
	

	
	Крило врата и преграде су са испуном од једноструког ламелираног стакла обложеног сигурносном провидном фолијом. Квака, шарке и шилт од пластифицираног алуминијума у боји врата. Изнад преграде и хоризонталног бетонског серклажа налази се надсветло једноструко застакљено, у свему према шеми. 
	
	
	
	

	
	Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 3 у ромбу.                     
	
	
	
	

	
	Величина 90+2х86.5цм / 210+125цм надсветло
	ком.
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-17
	Израда и монтажа преградних једнокрилних врата на кабини у заједничком купатилу израђених од пластифицираних алуминијумских профила у боји по избору пројектанта. Крило врата је са сендвич испуном (д=22мм) од порофена обложеног обострано пластифицираним алуминијумским лимом. Квака, шарке и шилт посебно за браву, а посебно за кваку, од пластифицираног алуминијума у боји врата. Брава са цилиндром тип "Titan" или сл. са 4 кључа. Налегање на зид се врши преко "Purpen" експандираног полимерног материјала који се поставља по целој површини конткта са зидом.
Врата се монтирају анкеровањем челичним везивним елементима за зид.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 8 у ромбу.                     
	
	
	
	

	
	Величина 70/160цм
	ком.
	1.00
	
	


	04-20
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БРАВАРСКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
	
	
	
	

	
	- Браварски радови ће бити урађени у свему према пројекту, шемама браварије и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високо- градња ГН 701", као и остале трошкове и зараду предузећа.
	
	
	
	

	
	- Цене садрже узимање мера на објекту, израду, транспорт, монтажу, антикорозиону заштиту и финално бојење.
	
	
	
	

	
	- Гвоздену браварију израдити од гвоздених кутијастих профила, стандардних ваљаних профила, црних лимова, пљоштег и округлог гвожђа, цеви и др. стандардних гвоздених производа.
	
	
	
	

	
	- Извођач гарантује конструктивност и стабилност произведених елемента и комплетних браварских производа.
	
	
	
	

	
	- Цена садржи чишћење и одмашћивање гвоздене браварије, заштиту са 2 антикорозиона премаза и финално бојење са 2 премаза уљаном бојом у тону по избору Инвеститора.
	
	
	
	

	
	ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
	
	
	
	

	
	Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према јед. мери датој уз опис појединачних ставки радова (обрачун по ком., кг или м дужном), за све по општем опису и описима појединачних ставки радова.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-21
	Израда и монтажа фиксне заштитне металне решетке са спољне стране прозора са транзенама, израђене од челичних кутијастих профила 40x40x3мм са вертикалном испуном од цеви Ø3/4"x2,7мм на осном растојању од 12цм. Цеви су шавне, челичне, хидроиспитане. У вертикалне цеви испуне се убацује округло гвожђе пуног пресека Ø12мм као ојачање, које је 5мм краће од цеви. Крајеви унутрашње шипке се не заварују.  Вертикалне  цеви се хоризонтално, ојачавају челичним флахом ширине 40мм, дебљине 5мм који има рупе пречника цеви. Ова веза се не вари. Анкерисање за фасадни зид се остварује преко челичних анкер L профила 50x50x5...150мм заварених за рам решетке на крајевима и по средини рама са две бочне стране и средини горње стране. На анкер плочама су избушене по две овалне рупе Ø14мм а бушењем у зид под углом од 30°се укуцавају анкери Ø12мм на мин15цм дубине. 
	
	
	
	

	
	Анкери се постављају пре малтерисања спољних шпалетни. Непосредно пре монтаже решетке, са горње стране на средини кутије у отвор Ø14мм на хоризонталном раму се улива прерађено моторно уље у све унутрашње запремине цеви и кутија. Ова рупа се затвара пластичним чепом. Веза кутије и  вертикалних цеви се остварује преко рупа Ø10мм на свакој горњој вези кутије и цеви. Вар на вези кружних цеви и кутије је угаони континуални 3мм, као и између вертикала и хоризонтала кутије рама. Решетка је одингнута 2цм од солбанка са доње стране. Решетку антикорозивно заштитити у два премаза и двослојно бојити бојом за метал у боји по избору Инвеститора (бела 9016).
Обавезна израда прототипа који одобрава инвеститор.
	
	
	
	

	
	Редослед уградње је: 1. постављање Л профила за качење решетке, 2. малерисање сољних шпалетни, 3. постављање лимене опшивке солбанка. 4. монтажа решетке, 5. уградња прозора, 6. малтерисање унутрашње шпалетне.
	
	
	
	

	
	Решетку извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обавезна израда прототипа који одобрава инвеститор.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 1 у квадрату.                     
	
	
	
	

	
	величина 150/148цм                             
	ком.
	22.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-22
	Израда и монтажа фиксне заштитне металне решетке са спољне стране прозора у ходницима и код командира, израђене од челичних кутијастих профила 40/40/3мм са вертикалном испуном од цеви 20/20/2мм на међусобном осовинском растојању од 12цм. Предвиђено је и додатно хоризонтално укрућење 20/40/3мм на по 30цм од горње и доње стране решетке. За израду решетке се користе само хидроиспитане шавне цеви квадратног и кружног пресека.  Цеви су за рам варене дубином вара 3мм. Урадити провар, затим очистити и онда завршни вар. 
	
	
	
	

	
	Анкерисање за фасадни зид се остварује преко челичних анкер плоча ≠50x5...150мм заварених за рам решетке на крајевима и по средини рама на бочним странама. На анкер плочама су избушене по две рупе Ø14мм и бушењем у зид под углом од 30°се укуцавају анкери Ø12мм на мин20цм дубине. Анкерисање решетке је на мин 10цм од спољне ивице зида.  Решетка је одингнута 2цм од солбанка са доње стране.
Решетку антикорозивно заштитити и двослојно бојити бојом за метал у боји по избору пројектанта.
Мере узимати на лицу места. Обавезна израда прототипа који одобрава инвеститор.
	
	
	
	

	
	Решетку извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 1' у квадрату.                     
	
	
	
	

	
	величина 155/155 цм                             
	ком.
	24.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-23
	Израда и монтажа унутрашњих пуних једнокрилних челичних врата на улазу у притвореничке јединице и трпезарију, од ZP профила обострано обложених челичним лимом са испуном за звучну изолацију мин 30dB.
	
	
	
	

	
	На крилу уградити капак са резом и шпијунком чија  је видљивост 180º. Крила се монтирају са три шарке са кугличним лежајем. На крило поставити заптивну траку од EPDM гуме варену на угловима, а са доње стране уградити метлицу.
	
	
	
	

	
	Брава на крилу је интерфонска (шестица) са полуцилиндром типа "master key". Квака (ручица) и розета за кључ одвојено су кружног облика од елоксираног алуминијума и постављају се само са спољне стране из ходника. Врата снабдети и јаком челичном резом, коју треба уградити у хоризонтални кутијасти профил врата, како би се при отварању спречило оштећење зида.
	
	
	
	

	
	Отварање врата за 180º са одбојником на крилу врата.
	
	
	
	

	
	Довратник (шток) од челичног "У" профила 160/65/7.5мм анкерованог за армирано-бетонски довратник и надвратник на укупно десет места. Шток лајсна од профилисаног лима само са спољне стране. Монтажа врата на ивицу шпалетне. Врата и довратник  антикорозивно заштитити и двослојно бојити бојом за металу боји по избору Инвеститора. Врата извести према шеми. Мере узимати на лицу места. Обавезна је израда прототипа који одобрава инвеститор и надзор. Обезбедити могућност затварања и катенцем. Врата величине 91/210цм.
Врата са унутрашње стране садржи и која је у непосредној вези са вратима. Унутрашња решеткаста челична врата са испуном од вертикалних челичних цеви Ø3/4"x2,7мм на осовинском размаку од 12цм у раму од правоугаоних челичних профила 60х60х3мм у свему према шеми.
	
	
	
	

	
	Врата решетке монтирати преко три челичне шарке. Решетку опремити са сигурносном бравом са три кључа и "мастер кеy". Довратник (шток) од челичне квадратне цеви 60/60/3мм на који су заварене челични угаони профили L50x50x5...150мм на размаку према шеми. На "L" профилима су избушене по две рупе Ø14мм за постављање анкера Ø12мм који се убушују у вертикалне бетонске серклаже мин15цм дубоко и 5цм дубоко у плочу. 
	
	
	
	

	
	Шток лајсна од профилисаног лима варена за кутију.
Вар на вези кружних цеви и кутије је угаони континуални 3мм, као и између вертикала и хоризонтала кутије рама. 
Решетку и довратник двослојно бојити антикорозивном бојом и бојом за метал у по избору пројектанта уз сагласност инвеститора.
Обезбедити могућност затварања и катенцем.
	
	
	
	

	
	Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 2 у квадрату.                     
	
	
	
	

	
	Величина 91/210цм
	ком.
	12.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-24
	Израда и монтажа фиксног надсветла са фиксном заштитном металном решетком изнад улазних врата у ћелије, трпезарију и на просторији вешераја. И надсветло и решетка израђени су од челичних кутијастих профила 30/30/3мм. Стакло једноструко. Решетка има испуну од вертикалних  цеви 20/20/2мм на међусобном осовинском растојању од 12цм светли отвор. У свему према шеми браварије, ознака 2' у квадрату. Позиција обухвата и надсветло и решетку.
	
	
	
	

	
	Величина 91/87цм
	ком.
	13.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-25
	Израда и монтажа унутрашње заштитне решеткасте преграде са двокрилним решеткастим вратима. Укупна величина преграде је 200х332.5, са једне стране укројена, прилагођена облику спуштеног плафона. Решетка је од вертикалних челичних цеви Ø3/4''/2.7мм на осовинском размаку од 12цму раму од правоугаоних челичних цеви ø60/30/3мм у свему према шеми. Цеви су за рам варене дубином вара 3мм. Урадити провар, затим очистити и онда завршити вар. Решетку монтирати преко три челичне шарке.
	
	
	
	

	
	Решетку опремити са сигурносном бравом са три клјуча и "master key".
	
	
	
	

	
	Довратник (шток) од челичне квадратне цеви ø60/60/3мм на који су заварене челичне анкер плоче ≠50x5...150мм на размаку max100цм на бочним странама. На анкер плочама су избушене по две рупе Ø14mm и бушењем у зид под углом од 30° се укуцавају анкери Ø12мм на min20цм дубине. Шток лајсна од профилисаног лима.
	
	
	
	

	
	Решетку и довратник антикорозивно заштити и двослојно бојити бојом за метал у бији по избору пројектанта.
Обезбедити могућност затварања и катанцем.
	
	
	
	

	
	Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 3 у квадрату.  
	
	
	
	

	
	Величина 200/210+125цм
	ком.
	2.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-26
	Демонтажа, бојење и поновна монтажа  постојећих унутрашњих заштитних решеткастих преграда са двокрилним челичним решеткастим вратима и надсветлом  укупне величине цца 200х235цм. Решетка је израђена од вертикалних челичних цеви Ø3/4''/2.7мм на осном размаку од 12цм у раму од правоугаоних челичних цеви ø60/30/3мм у свему према стању на лицу места. Решетку пажљиво демонтирати, очистити од старе боје и корозије па премазати основном заштитном бојом +3х белом бојом за метал. Решетку монтирати преко три челичне шарке.
	
	
	
	

	
	Решетку опремити са сигурносном бравом са три клјуча и "master key".
	
	
	
	

	
	Довратник (шток) од челичне квадратне цеви ø60/60/3мм на који су заварене челичне анкер плоче ≠50x5...150мм на размаку max100цм на бочним странама. На анкер плочама су избушене по две рупе Ø14mm и бушењем у зид под углом од 30° се укуцавају анкери Ø12мм на min20цм дубине. Шток лајсна од профилисаног лима.
	
	
	
	

	
	Обезбедити могућност затварања и катанцем.
	
	
	
	

	
	Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно сређено и  уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта ПБ1 у квадрату.  
	
	
	
	

	
	Величина 200/210+125цм
	ком.
	2.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-27
	Израда и монтажа атестиране противпожарне преграде са двокрилним вратима у ходнику на  јужном крају ходника. Преграду са вратима израдити од челичног профилисаног лима и обложити двоструким челичним лимом са противпожарном испуном. Надвратни део преграде пун, фиксан. Оков стандардни - челични бојени у боји врата. Кваке, шарке и  браве су прилагаођене за пожарне услове. Брава са цилиндром са три кључа. Квака и розете ватроотпорне. Преграда и врата бојена бојом за метал отпорном на пожар, уз претходно минизирање.
	
	
	
	

	
	Врата су са механизмом за стално држање крила у отвореном положају, а механизам за самозатварање активира се од стране дежурног лица у случају пожара.
	
	
	
	

	
	Врата су снабдевена одговарајућим дихтунзима за противпожарну и противдимну заштиту од 90мин. Преграда се монтира везивањем челичним поцинкованим везним елементима за зид. 
	
	
	
	

	
	Врата извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа. Извођач је дужан да приложи атесте о захтеваној ватроотпорности.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 4 у квадрату.     
	
	
	
	

	
	Величина 200/210+125цм
	ком.
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	


	05-00
	ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Набавка материјала и израда подне облоге типа  ПВЦ Таркет, хомогени, "IQ OГРАНИТ" или еквивалентно. Одабран је баш овај тип зато што има нелинијски дезен који се много лакше уклапа од линијског па самим тим има мање отпадака, а цена му је повољна у тој класи.
Радити према следећем опису:
	
	
	
	

	
	Припрема подлоге: подлога мора бити у потпуности без пукотина, прљавштине и остале запрљаности, обрађена одговарајућом техником да се отклоне све прљавштине и да се осигура оптимална повезаност и приоњивост подног система.
Структура пода одозго на доле: ПВЦ топли под дебљине 3-4мм (у ролни) лепи се (1мм лепка) на цементну кошуљицу, равно и глатко изведену, преко које се претходно излива разливајућа самонивелишућа маса типа Олмо. Цементна кошуљица мора бити сува, са мах 2% влаге, одлежала мин 28 дана да би се завршио процес везивања цемента. Тек после 28 дана може се уз помоћ сушача влага спустити на 2%. После равнања подлоге самонивелишућим масама лепи се под. Спојеви се заварују. Уз ивице зида подићи заобљену соклу 10цм уза зид. Укупна дебљина пода са равнајућим слојем је око 1цм. Припрема подлоге и лепљенје пода мора се поверити стручном и обученом мајстору уз консултације са произвођачем пода Тарккет, што гарантује трајност изведеног пода.
Боја: По избору пројектанта из стандардне палете боја.
	
	
	
	

	
	Под од ПВЦ а је тип топлог пода погодан за школе, болнице, обданишта, дисконте и сличне јавне објекта за средња и већа оптерећења. Хемијски добро отпоран на различита оптерећења, без фуга, задовољава све међународне стандарде у погледу хигијене и безбедности. Гладак је, није клизав, лако се одржава, еластичан, добро апсорбује буку, производи се широкој палети боја. Урадити  холкер-соклу радијуса цца. 3-5цм, висине цца: 10цм. монолитно са подном облогом и у истој боји осим ако је у пројекту друкчије наглашено, формирање радијуса епоксидним малтером.
	
	
	
	

	05-01
	Израда Таркет винила у ходнику блока
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 изведене позиције, рад и материјал, са холкером, ивичном лајсном припремним радовима, према опису и упутству произвођача. Равнајући слој је посебно обрачунат.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-02
	Израда Таркет винил пода у ходнику
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 изведене позиције са холкером, припремним радовима, према опису и упутству произвођача. Равнајући слој је посебно обрачунат.
	м2
	193.16
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-03
	Израда Таркет винила у соби командира
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 изведене позиције са холкером, припремним радовима, према опису и упутству произвођача. Равнајући слој је посебно обрачунат.
	м2
	18.16
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-04
	Израда Таркет винил пода у ћелијама 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 изведене позиције са холкером, припремним радовима, према опису и упутству произвођача. Равнајући слој је посебно обрачунат.
	м2
	430
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-05
	Израда Таркет винила у трпезарији
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 изведене позиције са холкером, припремним радовима, према опису и упутству произвођача. Равнајући слој је посебно обрачунат.
	м2
	54.42
	
	

	
	
	
	
	
	


	06-00
	КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	Узорке за све елеменате који ће се уградити обавезно доставити Инвеститору на сагласност.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-10
	Подна керамика
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-10.1
	Набавка материјала и облагање подова у санитарним чворовима ћелија и ходника, вешернице као и трокадера подним неклизајућим керамичким плочицама Р10, 1 класе, боје према избору пројектанта, дим. 33/33цм. Плочице се полажу на додир у слоју лепка преко хидроизолације у паду према подним решеткама. Све фуге фуговати атестираном масом за противгљивично фуговање. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	35.05
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-10.2
	Набавка материјала и облагање подова у заједничком купатилу са тушевима, подним неклизајућим керамичким плочицама Р10, 1 класе, боје према избору пројектанта, дим. 33/33цм. Плочице се полажу на додир у слоју лепка преко хидроизолације у паду према подним решеткама. Све фуге фуговати атестираном масом за противгљивично фуговање. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	25.22
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-10.3
	Набавка материјала и облагање подова у кухињском делу керамичким плочицама Р10, 1 класе, боје према избору пројектанта, дим. 33/33цм. Плочице се полажу на додир у слоју лепка преко хидроизолације у паду према подним решеткама. Све фуге фуговати атестираном масом за противгљивично фуговање. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	7.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-20
	Зидна керамика
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-20.1
	Набавка материјала и облагање зидова у санитарним чворовима ћелија и ходника, вешернице као и трокадера зидним керамичким плочицама Р10, 1 класе, боје према избору пројектанта, дим. 25/50цм. Плочице се полажу на слој машинског цементног малтера, а у појединим случајевима и хидроизолације - приложено у шеми. Све фуге фуговати атестираном масом за противгљивично фуговање. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	158.70
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-20.2
	Набавка материјала и облагање зидова у заједничком купатилу са тушевима зидним керамичким плочицама Р10, 1 класе, боје према избору пројектанта, дим. 25/50цм. Плочице се полажу на слој машинског цементног малтера, а у појединим случајевима и хидроизолације - приложено у шеми. Све фуге фуговати атестираном масом за противгљивично фуговање. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	68.75
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-02.3
	Набавка материјала и облагање зидова у кухињском и трпезаријском делу, зидним керамичким плочицама Р10, 1 класе, боје према избору пројектанта, дим. 25/50цм. Плочице се полажу на слој машинског цементног малтера, а у појединим случајевима и хидроизолације - приложено у шеми. Све фуге фуговати атестираном масом за противгљивично фуговање. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	27.47
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-20.4
	Набавка материјала и облагање зидова у ћелијама, код видабоне зидним керамичким плочицама Р10, 1 класе, боје према избору пројектанта, дим. 25/50цм. Плочице се полажу на слој машинског цементног малтера, а у појединим случајевима и хидроизолације - приложено у шеми. Све фуге фуговати атестираном масом за противгљивично фуговање. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	40.46
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.                    
	
	
	
	

	
	Висина облагања у туш кабинама 177цм
	
	
	
	

	
	Висина облагања у WC ћелија 190цм
	
	
	
	

	
	вешерај и трокадеро вис.152цм
	м2
	124.3
	
	

	
	заједничко купатило са туш кабинама, вис. 177цм
	м2
	63.83
	
	

	
	кухињски део вис. 152цм
	м2
	11.73
	
	

	
	трпезаријски део код видабоне вис. 152цм
	м2
	5.00
	
	

	
	трпезаријски део 126цм
	
	
	
	

	
	ћелије код видабоне вис. 152цм
	м2
	42.77
	
	

	
	
	
	
	
	


	07-00
	СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Уколико је потребно, предвидети одговарајућа ојачања у спуштеном плафону за ношење светиљки.
	
	
	
	

	
	Извођач је дужан да поштује предвиђену висину спуштања да би све инсталације у спуштеном плафону могле да се изведу према пројекту.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-01
	Набавка материјала и уградња спуштених плафона у ходнику и соби командира од обичних  гипс-картонских плоча система Ригипс, Кнауф или еквивалентно, дебљине д=12,5 мм, преко металне типске потконструкције од плафонских профила.
	
	
	
	

	
	Качење профила се изводи преко дистанцера, висина спуштања у односу на ребра је 8цм, а 52цм у односу на плочу Авраменко таванице.
	
	
	
	

	
	Спојеви плоча се заптивају, бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева.
	
	
	
	

	
	Јединичном ценом, такође, обухватити формирање свих каскада, отвора за расвету, вентилацију и сл, као и ревизионих отвора димензија према пројекту, са облогом од гипса, механизмом за отварање и скривеним лајснама, типа Ригипс, Кнауф или еквивалент.
	
	
	
	

	
	У количину је ушла површина плафона 2 спрата. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	132.16
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-02
	Израда спуштеног плафона у ћелијама, трпезарији и кухињи од тврдих гипс-картонских плоча типа Дијамант система Ригипс, Кнауф или еквивалентно, дебљине д=12,5 мм, преко металне типске потконструкције.
	
	
	
	

	
	Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева.
	
	
	
	

	
	Качење профила за плафон може бити изведено преко дистанцера, вешаљки са федером или нониус држача. Висина спуштања је 8цм у односу на ребра и 52цм у односу на плочу.
	
	
	
	

	
	Јединичном ценом, такође, обухватити формирање свих каскада, отвора за расвету, вентилацију и сл, као и ревизионих отвора димензија према пројекту, са облогом од гипса, механизмом за отварање и скривеним лајснама, типа Ригипс, Кнауф или еквивалент.
	
	
	
	

	
	У мокрим чворовима поставити влагоотпорне гипс-картон плоче.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	
	
	
	

	07-02.1
	у собама 2. спр.(вис спуштања 8цм испод ребра и 52 испод пл.)

	м2
	464.00
	
	

	07-02.2
	у соби испод кухиње, 1. спрат, висина 50цм испод ребра
	м2
	10.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-03
	Набавка материјала и уградња спуштених плафона у мокрим чворовима од влагоотпорних  гипс-картонских плоча система Ригипс, Кнауф или еквивалентно, дебљине д=12,5 мм, преко металне типске потконструкције од плафонских профила.
	
	
	
	

	
	Качење профила се изводи преко дистанцера, висина спуштања у односу на ребра је 50цм у односу на ребра, а 94цм у односу на плочу Авраменко таванице.
	
	
	
	

	
	Спојеви плоча се заптивају, бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева.
	
	
	
	

	
	Јединичном ценом, такође, обухватити формирање свих каскада, отвора за расвету, вентилацију и сл, као и ревизионих отвора димензија према пројекту, са облогом од гипса, механизмом за отварање и скривеним лајснама, типа Ригипс, Кнауф или еквивалент.
	
	
	
	

	
	У количину је ушла површина плафона 2 спрата. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-03.1
	WC- 2. спр. (вис спуштања 50cm испод ребра и 94 испод пл.)
	м2
	34.61
	
	

	07-03.2
	WC- 1. спр. (вис спуштања 50cm испод ребра и 94 испод пл.)
	м2
	24.75
	
	

	07-03.3
	WC командира и трокадеро 1. спр. (вис сп. 50cm испод ребра)
	м2
	5.00
	
	

	07-03.4
	тушеви- 2. спр. (вис спуштања 50cm испод ребра и 94 испод пл.)
	м2
	24.43
	
	

	07-03.5
	тушеви- 1. спр. (вис спуштања 50cm испод ребра и 94 испод пл.)
	м2
	24.43
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-04
	Набавка материјала и израда каскаде у ходнику са спуштеним плафоном испод инсталационе траке. Спуштени плафон каскаде је демонтажни, од Армстронг гипсаних плоча димензија 60х60, ради приступа инсталацијама. Ширина траке са ивичним профилима је цца 0.65м, дужина целом дужином ходника до 30 цм од улазних решетки са обе стране ( 93.14- 0.6=92.54м). Висина каскаде је 0.17м у односу на плафон у ходнику.
	
	
	
	

	
	Качење профила се изводи преко дистанцера, висина спуштања у односу на ребра је 25цм у односу на ребра, а 69цм у односу на плочу Авраменко таванице.
	
	
	
	

	
	Спојеви плоча се заптивају, бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева.
	
	
	
	

	
	Јединичном ценом, такође, обухватити формирање каскаде, отвора за расвету, вентилацију и сл, ивичне профиле.
	
	
	
	

	
	У количину је ушла површина каскаде 2 спрата. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	60.15
	
	


	08-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	
	[image: image2.png]
	
	
	
	

	08-01
	Набавка материјала и бојење зидова и плафона дисперзивном бојом у два премаза, са претходним глетовањем површина масом за глетовање у потребном броју превлачења  и свим потребним предрадњама за наношење боје. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 обрађене површине комплетно са покретном зидарском скелом
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	08-01.1
	Бојење са глетовањем малтерисаних површина унутрашњих зидова, свих осим фасадних (површина је дата без одбијања отвора)
	м2
	1,445.00
	
	

	08-01.2
	Бојење спуштених плафона 2. сп. од гипс. плоча 

	м2
	718.00
	
	

	08-01.3
	Бојење верт. стране каскаде у ходн.
	м2
	16.00
	
	

	08-01.4
	Бојење спуштених плафона 1. сп. од гипс. плоча
	м2
	75.00
	
	

	08-01.5
	Бојење постојећих решетки на северном и јужном улазу у блок, и бојење нових подеоних решетки у ходнику блока.
	ком
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	08-02
	Набавка материјала и бојење спољних постојећих шпалетни ширине ~15цм на фасадним прозорима након уградње нових прозора и решетки фасадном бојом. Боја и врста боје као постојећа. Радити у свему према упутству произвођача. Унутрашње шпалетне обухваћене бојењем унутрашњих зидова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције са свим потребним припремним радовима и унутрашњом скелом.
	м2
	41.85
	
	

	
	
	
	
	
	

	08-03
	Бојење са глетовањем унутрашње стране новоомалтерисаних фасадних зидова. Позицијом су обухваћене и шпалете са унутрашње стране до прозора. Отвори нису одбијени. Овом позицијом обухваћена је и припрема зидова за глетовање, са поправком евентуалних  оштећења репаратурним малтером. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције са свим потребним припремним радовима и скелом.
	м2
	640.00
	
	


	09-00
	РАЗНИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-01
	Завршно чишћење и прање просторија, прозора, врата, подова, керамике и другог одговарајућим средствима.
	
	
	
	

	
	Чишћење и прање ће се плаћати само једанпут без обзира на број извршених операција.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 нето површине објекта
	м2
	733.22
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-02
	Набавка материјала и опшивање прозорских солбанка челичним поцинкованим лимом д=0,6мм. Окапницу учврстити за подлогу и фиксирати за прозор. На боковима према зиду подићи лим 3цм. РШ лима око 25цм.                             
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1 комплет изведене позиције.                    
	м1
	69.75
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-03
	Набавка и постављање плочице са бројем, симболим или наменом просторије димензија 60/30мм од елоксираног алуминијума са натписом у ситоштампи. Плочица се лепи епоxи лепком. Натпис по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком изведене позиције.  
	ком
	17
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-04
	Израда и монтажа гумених дилатационих спојница на подовима, зидовима и плафону унутар објекта, за ширину дилатације б=50-60 мм, ширину проверити на лицу места. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-04.1
	Дилатационе спојнице у поду
	м1
	8.00
	
	

	09-04.2
	Дилатационае спојнице у фасадним зидовима
	м1
	28.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-05
	Набавка и постављање типског прохромског покривног дилатационог профила у поду за дилатацију ширине 50мм типа "Ироко "или сл. Профил поставити обавезно у равни пода. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1 изведене позиције са свим предрадњама.  
	м1
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-06
	Набавка и постављање покривног алуминијског профила од елоксираног алуминијума на дилатацији на зиду и плафону. Алуминијски профил поставити обавезно у равни зида и плафона. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1 изведене позиције са свим предрадњама.  
	м1
	18.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-07
	Набавка и постављање покривног алуминијског профила од елоксираног алуминијума на саставу два различита пода, између плочица и керамике, у ћелијама и трпезарији. Лајсну поставити обавезно у равни пода. Врста и величина лајсне по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком изведене позиције.  
	м1
	24.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-08
	Набавка и постављање покривног алуминијског профила од елоксираног алуминијума на саставу два различита пода, на почетку и крају ходника. Лајсну поставити обавезно у равни пода. Врста и величина лајсне по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком изведене позиције.  
	м1
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-08
	Радови на рупама
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-08.1
	Израда отвора у спољном зиду од опеке укупне дебљине 45цм за пролаз вентилационих канала и уградњу фасадних решетки за ваздух.
	
	
	
	

	
	Ставка обухвата и обраду ивица отвора након монтаже канала и решетки и довођење спољне и унутрашње површине зида око отвора у првобитно стање.
	
	
	
	

	
	Отвори се са спољне стране налазе на висини око 13м од терена, па је за радове потребна скела која је обухваћена следећом ставком
	
	
	
	

	
	Обрачун је према броју отвора следећих димензија:
	
	
	
	

	
	20x20цм
	ком.
	5.00
	
	

	
	40x25цм
	ком.
	4.00
	
	

	
	40x30цм
	ком.
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-08.2
	Постављање скеле (више фиксних или једне помичне) за радове из претходне ставке која обухвата бушење 9 отвора у спољном зиду дужине око 90м на висини око 13м од терена
	
	
	
	

	
	Сав потребан материјал и рад
	комп
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-08.3
	Израда отвора у унутрашњим преградним зидовима од опеке 12цм за пролаз округлих вентилационих канала на местима које обележи извођач машинских инсталација.
	
	
	
	

	
	Ставка обухвата и обраду ивица отвора након монтаже канала и решетки и довођење спољне и унутрашње површине зида око отвора у првобитно стање.
	
	
	
	

	
	Обрачун је према броју отвора следећих димензија:
	
	
	
	

	
	ф18цм
	ком.
	13.00
	
	

	
	ф27цм
	ком.
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-09
	Огледала у тоалетима
	
	
	
	

	
	Набавка и уградња огледала у тоалетима величине цца 50.5х50.5цм. Огледало се лепи директно на омалтерисани зид универзалним јаким лепком прве класе. Упуштено је у односу на керамику, налази се тачно изнад лавабоа и заузима површину од 2 изостављене керамичке плочице вел 25х50цм. Огледало се облаже провидном пријањајућом фолијом која треба се заврне на задњу страну да не би могла да се лако скине. Из тог разлога фолија треба да буде већа од огледала са сваке стране за по 1.5-2цм. Фолија се лепи пажљиво на лице огледала, без ваздушних мехурића, а потом се крајеви залепе за задњу страну. Фолија улази у цену огледала.
	ком.
	11.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-10
	Галантерија у тоалетима
	
	
	
	

	
	Набавка и уградња галантерије у тоалетима: држачи папирних убруса за руке, држачи тоалет папира, држачи за сапун и четкице. 
	
	
	
	

	
	Обрачун комплет по тоалету
	комп
	11.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	90-10
	судопере са ормарићем и полицом у ћелијама
	
	
	
	

	
	Набавка и уградња инокс судопере у ћелијама.  Судопера је насадна, од инокса, са једним коритом и оцеђивачем величине цца 80х60цм, домаће производње (на пр. Металац). Ормарић испод судопере од бојеног медијапана крем боје. Ормарић има вертикалну поделу која одваја сифон од остатка, и по једну полицу са сваке стране. Монтира се тако да је оцеђивач увек у средини, између фрижидера и корита. Између ормарића ставити дихт лајсну. Изнад судопере монтирати полицу од медијапана на висини 150цм, тачно изнад плочица. Полицу монтирати на два конзолна држача.
	
	
	
	

	
	насадна инокс судопера
	ком.
	12.00
	
	

	
	ормарић од медијапана 80х60 испод судопере
	ком.
	12.00
	
	

	
	полица 80х20 од медијапана изнад судопере
	ком.
	12.00
	
	


СВЕСKA 2 -KOНСТРУКЦИЈА

	ПОС.
	ОПИС
	Ј.М
	КОЛ.
	Ј.ЦЕНА
	УКУПНО

	 
	
	
	
	
	 

	01-00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	01-01
	Набавка бетона и бетонирање вертикалних серклажа бетоном МБ 30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по m3 уграђеног бетона и употребљене глатке оплате.
	m3
	6.40
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-02
	Набавка бетона и бетонирање хоризонталних серклажа бетоном МБ 30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 уграђеног бетона и употребљене глатке оплате.
	m3
	9.10
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	02-00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	02-01
	Набавка,испављање,кројење,сечење,
савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама.
Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа.
	
	
	
	

	
	Б 500
	kg
	3172.00
	
	

	02-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03-00
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	03-01
	Бушење рупа у постојећу конструкцију (бетонска плоча и зидови) за убацивање анкера Ø11mm за фиксирање арматуре.
Рупе Ø11mm у бетонску конструкцију убушити у дубини од 4cm, у зид дубине 10 cm, након чега треба укуцати анкер. Анкере бушити према распореду датом у плановима арматуре вертикалних серклажа.
Обрачун по комаду позициониране и избушене рупе Ø11mm.
Напомена:
Између ребара водити рачуна да не дође до пробијанја армирано бетонске плоче.
	kom
	500
	
	


СВЕСКА 3 - ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	 
	ВИК ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	редни број
	опис позиције
	јединица мере
	количина
	јединична цена [РСД]
	укупна цена [РСД]

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	ДЕМОНТАЖНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Штемовање зидова ради откривања вертикала и хоризонталног развода и прикључка на постојеће инсталације. У јединичну цену позиције улази и сав потребан рад и материјал, са одношењем шута на за то предвиђену депонију у сагласности са Надзорним органом и враћање истих у првобитан изглед.
	пауш.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Демонтажа постојећег вертикалног и хоризонталног развода инсталација водовода и канализације. Утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију са одношењем шута на за то предвиђену депонију у сагласности са Надзорним органом и враћање истих у првобитан изглед. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	
	ЛВГ канализационе цеви Ø50-Ø125
	m
	111
	 
	 

	
	Челично-поцинковане цеви 1/2''-2 1/2''
	m
	87
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Демонтажа комплет санитарних уређаја са припадајућом арматуром  и одвожење на за то одређено место, у сагласности са Надзорним ограном.У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал. Обрачунава се и                                        плаћа по ком санитарног уређаја и припадајуће арматуре.
	 
	 
	 
	 

	
	WC шоља/ чучавац
	ком.
	10
	 
	 

	
	Умиваоник/виндабона
	ком.
	11
	 
	 

	
	Туш батерија
	ком.
	6
	 
	 

	
	Подни сливник
	ком.
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Демонтажа противпожарног хидранта. Демонтирати против-пожарни хидрант и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду хидранта.
	ком.
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Пробијање међуспратне конструкције. Пробијање извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре итд. Након монтаже цеви све продоре кроз међуспратну конструкцију заптити ПП заптивком од 90мин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду отвора.
	ком.
	55
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно демонтажни и грађевински радови
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	КАНАЛИЗАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Набавка, транспорт и монтажа  трослојних ПВЦ канализационих цеви и спојних елемената заједно са стандардним фазонским комадима (лукови, редукције, рачве, ревизије) за монтажу у објекту. Цеви се спајају помоћу интегрисаних спојних елемената-муфова. Спајање ПВЦ цеви са другим материјалима врши се помоћу специјалних прелазних комада различитих димензија. Материјал од кога се праве цеви је незапаљив и означава се као категорија Б2. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 

	
	Ø125
	m
	25
	 
	 

	
	Ø110
	m
	55
	 
	 

	
	Ø75
	m
	72
	 
	 

	
	Ø50
	m
	31
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Набавка, транспорт и монтажа ЛВГ  подних сливника вертикални са  сифоном и подном против клизном квадратном решетком (200х200мм) са рамом од нерђајућег челика заједно са пратећим материјалом потребним за монтажу комплет сливника и решетке у поду . Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø75мм-вертикални
	ком
	9
	 
	 

	 
	Ø50мм-вертикални
	ком
	13
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Набавка, транспорт и монтажа дозрачног вентила на канализационој вертикали. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø110 
	ком
	2
	 
	 

	 
	Ø75
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно радови на канализацији
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	ВОДОВОД
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Набавка, транспорт и монтажа челично поцинкованих цеви и фитинга за израду хидрантске мреже у објекту. Ценом је обухваћено пробијање отвора у зидовима и плафонима, штемање шлицева, као и крпљење истих. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 

	
	2 1/2''
	m
	32
	 
	 

	
	2''
	m
	47
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Набавка, транспорт и монтажа водоводних трослојних ППР цеви и фитинга за санитарну мрежу у објекту заједно са материјалом потребним за спајање, типа "Aquatherm" Fusiotherm или сличне, за топлу и хладну воду. Ценом је обухваћено пробијање отвора у зидовима и плафонима, штемање шлицева, као и крпљење истих. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 

	
	ДН  50  (ИД50/2"/д63)
	m
	20
	 
	 

	
	ДН  40  (ИД40/6/4"/д50)
	m
	15
	 
	 

	
	ДН  32  (ИД32/5/4"/д40)
	m
	103
	 
	 

	
	ДН  25  (ИД25/1"/д32)
	m
	128
	 
	 

	
	ДН  20  (ИД20/3/4"/д25)
	m
	62
	 
	 

	
	ДН  15  (ИД15/1/2"/ д20)
	m
	33
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	Термичка изолација водоводних цеви које се воде видно изолацијом д=9мм или филцаним тракама за цеви монтиране у зиду. Категорија изолације је А1. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 

	
	ДН  50 
	m
	20
	 
	 

	
	ДН  40
	m
	15
	 
	 

	
	ДН  32
	m
	103
	 
	 

	
	ДН  25
	m
	128
	 
	 

	
	ДН  20
	m
	62
	 
	 

	
	ДН  15
	m
	33
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила са точком за ППР (полипропиленске) цеви. Обрачун по комаду
	 
	 
	 
	 

	
	Ø1"
	ком
	2
	 
	 

	
	Ø3/4"
	ком
	3
	 
	 

	
	Ø1/2"
	ком
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила са точком за ППР (полипропиленске) цеви са пониклованом капом и розетном. Обрачун по комаду
	 
	 
	 
	 

	
	Ø6/4"
	ком
	2
	 
	 

	
	Ø5/4"
	ком
	1
	 
	 

	
	Ø3/4"
	ком
	1
	 
	 

	
	Ø1/2"
	ком
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Набавка, транспорт и монтажаугаоних ЕК вентила. Обрачун по комаду
	 
	 
	 
	 

	
	Ø1/2"
	ком
	13
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7
	Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног хидранта Ø50 са пропусним косим вентилом, спојком за црево, ватрогасно црево дужине 15 м. Опрема је смештена у метални ормарић црвене боје са ознаком "H". Хидрантску мрежу извести у свему према правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. Гласник РС“, бр.3/2018). Након монтаже овлашћено предузеће треба да обележи хидранте редним бројевима и изврши мерење притиска на хидрантима. Записник о испитивању доставити инвеститору на даљу употребу. Обрачун по комаду.
	ком
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.8
	Повезивање инсталације хладне и топле воде и рециркулације на бојлер за централну припрему топле воде. Овом позицијом су обухваћени сви потребни фитинзи и цеви за повезивање изведене водоводне мреже. 
	пауш
	1
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	Укупно радови на водоводу
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Набавка, транспорт и монтажа самостојећих WC шоља од керамике I класе заједно са нискомонтажним пластичним водокотлићима. Позицијом обухваћени: шоља, водокотлић, цев 3/8" за повезивање водокотлића и угаоног вентила, седиште са поклопцем од дуропласта, месингани завртњеви и пластични типлови за спој шоље и пода.
Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане шоље.
	ком
	13
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка и монтажа сифонa за одвод са скупљачем масти и зидном једноручном батеријом за хладну воду за судоперу у собама за притворенике (судопере су обрачунате у архитектонском делу пројекта) 

	
	ком
	11
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 

	4.3
	Набавка и монтажа комплет умиваоника од фајанса  (према захтеву Инвеститора). Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон  и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова.    
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.    
а) величина 600 ... мм ком 
	ком
	13
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Набавка, транспорт и монтажа дводелне судопере од инокса, односно, нерђајућег племенитог челика. Приближних димензија 800x500, са сифоном за одвод са скупљачем масти и стојећом батеријом за хладну и топлу воду.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	4.5
	Набавка, транспорт и монтажа емајлиране чесмене шоље (виндабоне). Позицијом обухваћени: зидна једноручна батерија, одливни вентил и хромирани сифон 5/4".                                                                              - са зидном хромираном холендер славином ДН15
Обрачун по комаду комплет монтиране чесмене шоље.
	ком
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Набавка транспорт и монтажа хромиране стојеће батерије за умиваонике (за хладну и топлу воду).                                                               Обрачун по комаду.
	ком
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	Набавка, транспорт и монтажа хромиране једноручне зидне славине са зидном туш млазницом и пратећим зидним разводом, за топлу и хладну воду.
Обрачун по комаду
	ком
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	Набавка транспорт и монтажа хромиране једоручне стојеће батерије за умиваонике  (за хладну воду).
Обрачун по комаду.
	ком
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.9.
	Набавка, транспорт и монтажа  електричног акумулационог бојлера  са сигурносним вентилом и пратећoм опремом и материјалом за уградњу.
Обрачун по комаду комплет монтираног и испитаног бојлера.
	 
	 
	 
	 

	
	запремине 50л 
	ком
	1
	 
	 

	
	запремине 30л 
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.10.
	Набавка,транспорт и монтажа трокадера са хромираном решетком, високомонтажним зидним, нискошумним водокотлићем .                                                                      Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно санитарна опрема и галантерија
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Испитивање монтиране канализације на водонепропусност према важећим техничким условима у присуству надзорног органа. О резултатима испитивања направити записник  који потписују одговорни извођач радова и надзорни орган. Записник о извршеном испитивању доставити инвеститору на даљу употребу.Обрачун по м.
	m
	183
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	Хидрауличко испитивање водоводне мреже на пробни притисак (10 бара) према важећим техничким условима у присуству надзорног органа. Све неисправне фитинге и вентиле заменити. У дужину испитиваних цеви рачуна се једна дужина цеви без обзира на фазно или вишеструко испитивање. О резултатима испитивања направити записник  који потписују одговорни извођач радова и надзорни орган. Записник о извршеном испитивању доставити инвеститору на даљу употребу.Обрачун по м.
	m
	440
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.
	Дезинфекција целокупне водоводне мреже хлорним раствором према приложеном упуству и важећим техничким прописима. Након извршене дезинфекције, целокупну водоводну мрежу треба добро испрати чистом водом, док се не изгуби мирис хлора. Пре пуштања водоводне мреже у експлоатацију узети узорке воде које испитује Завод за заштиту здравља. Потврду о исправности воде за пиће доставити инвеститору на даљу употребу. Обрачун по м.
	m
	361
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Бактериолошки налаз. Пре пуштања у експлоатацију водоводне инсталације прибавити потврду надлежне установе о испитаним узорцима воде у новој мрежи.

	Обрачун по рачуну надлежне службе +6%
	ком
	1
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно остали радови
	 
	 
	 
	 


СВЕСКА 4 - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	СВЕСКА 4 - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
	 
	 
	 
	 

	Р. Број
	Опис позиције
	Ј. мере
	Кол
	цена
	Укупно

	 
	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	"Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено.
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и таваница, а у циљу полагања ел. елемената. "
	 
	 
	 
	 

	 
	"Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган."
	 
	 
	 
	 

	1
	ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Демонтажа постојећег разводног ормана  са враћањем свих оштећених површина насталих услед демонтаже у првобитно стање.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Демонтажа постојећих каблова са жилама од бакра, на обујмицама у ПВЦ цевима
	Паушал
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Демонтажа постојећих ПВЦ цеви  
	паушал
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Демонтажа постојећих прекидача, прикључница и светиљки.
	паушал 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО - ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Набавка, испорука и монтажа на предвиђеном месту разводног ормана RO-3.2. Орман је израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 мм са бравицом и кључем у заштити IP43, офарбан и лакиран, за монтажу у зид, са свим специфицираним и помоћним материјалом према једнополној шеми, са уграђеном следећом опремом:
	 
	 
	 
	 

	 
	- Трополни нисконапонски аутоматски прекидач: за 400V, 63А са термичким и електромагнетним окидачем, механизмом за ручно управљање са полугом и продужном осовином еквивалентно типу Compact NS производње Schneider. Прекидна моћ 10kA. NS 125, In=63A, 3p са помоћним контактима за сигнализацију стања прекидача и сигнализацију прораде заштите
	ком.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, карактеристике B, и то: 
	 
	 
	 
	 

	 
	- једнополни:
	 
	 
	 
	 

	 
	4А
	ком.
	3
	 
	 

	 
	6А
	ком.
	6
	 
	 

	 
	10А
	ком.
	19
	 
	 

	 
	16А
	ком.
	26
	 
	 

	 
	- трополни:
	 
	 
	 
	 

	 
	16А
	ком.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	- ЗУДС 2п, 10/0,03А
	ком.
	1
	 
	 

	 
	- ЗУДС 2п, 16/0,03А
	ком.
	2
	 
	 

	 
	- Једнополни гребенасти прекидач 0-1, за 10А, 230V, за монтажу на врата
	ком.
	19
	 
	 

	 
	- Једнополни гребенасти прекидач 0-1, за 16А, 230V, за монтажу на врата
	ком.
	2
	 
	 

	 
	- Једнополни гребенасти прекидач А-0-Р, за 10А, 230V, за монтажу на врата
	ком.
	2
	 
	 

	 
	- Сигнална ЛЕД лампица зелене боје за монтажу на предња врата ормана 230V , 50Hz
	ком.
	8
	 
	 

	 
	- Сигнална ЛЕД лампица црвене боје за монтажу на предња врата ормана 230V , 50Hz
	ком.
	1
	 
	 

	 
	- Трополни контактор 20А, 400V, 50Hz, за командни напон 230V, 50Hz, са помоћним контактом 1NО
	ком.
	1
	 
	 

	 
	- Трополни контактор 10А, 400V, 50Hz, за командни напон 230V, 50Hz, са помоћним контактом 1NО
	ком.
	1
	 
	 

	 
	- временско реле - тајмер 10А, 230V, са могућношћу дневног и недељног програмирања
	ком.
	2
	 
	 

	 
	Комплет разводни орман RO-3.2 са помоћним материјалом (редне стезаљке, проводници за шемирање, пластичне каналне кутије, завртњеви и др.).  Испоручен, уграђен, испитан и пуштен у рад. 
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Испорука и монтажа перфорираних кабловских регала са поклопцима израђених од поцинкованог челичног лима, за полагање каблова. Регали се полажу по зиду, плафону и по припремљеним конструкцијама. Примењује се систем качења за зид помоћу перфорираних поцинкованих конзола односно за плафон помоћу навојних шипки. Кабловски регали су дубине 60мм. Конзоле и стубови за ношење регала се постављају на међусобном растојању од 1м и са маx. оптерећењем по препоруци произвођача регала. Позиција обухвата регале, поклопце, конзоле, стубове, елементе за спајање, угаоне елементе, "Т" елементе и остали потребан ситан материјал. Оштећена места на регалима при монтажи заштитити од корозије. Приликом пролаза кабловских регала кроз зидове између пожарних сектора, извршити заштиту од преношења пожара премазом атестираном противпожарном смесом, односно заптивањем с негоривима материјалима класе отпорности на пожар исте као што је класа отпорности на пожар конструкције кроз коју пролазе.  Плаћа се комплет по метру и то:
	 
	 
	 
	 

	 
	- ширине 200мм
	м
	94
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО - НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХ. ПОТРОШАЧА
	 
	 
	 

	3.1
	Испорука материјала и израда инсталације општег, противпаничног и дежурног осветљења. Инсталација се изводи каблом N2XH-J 3x1,5 мм2.  Опште и дежурно осветљење се укључују обичним прекидачима, односно са разводног ормана, а противпанично осветљење је у приправном споју. Каблови се полажу по перфорираним носачима каблова, у зиду и плафону испод малтера и мањим делом у halogen free ребрастим цевима, као и на одстојним обујмицама по зиду или конструкцији. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, ребрасте halogen free цеви, halogen free разводне кутије, уводнице…). Приликом пролаза каблова кроз зидове између пожарних сектора, извршити заштиту од преношења пожара премазом атестираном противпожарном смесом, односно заптивањем с негоривима материјалима класе отпорности на пожар исте као што је класа отпорности на пожар конструкције кроз коју пролазе. Плаћа се комплет, по метру.
	м
	1700
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.2
	Испорука материјала и израда инсталације за напајање опреме ТИС и камера. Инсталација се изводи каблом N2XH-J 3x1,5 мм2. Каблови се полажу по перфорираним носачима каблова, у зиду и плафону испод малтера и мањим делом у halogen free ребрастим цевима, као и на одстојним обујмицама по зиду или конструкцији. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, ребрасте halogen free цеви, halogen free разводне кутије, уводнице…). Приликом пролаза каблова кроз зидове између пожарних сектора, извршити заштиту од преношења пожара премазом атестираном противпожарном смесом, односно заптивањем с негоривима материјалима класе отпорности на пожар исте као што је класа отпорности на пожар конструкције кроз коју пролазе. Плаћа се комплет, по метру.
	м
	150
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.3
	Испорука материјала и израда инсталације вентилације. Инсталација се изводи каблом  N2XH-J 3x1,5 мм2 са паљењем са разводног ормана и из просторије. Каблови се полажу по перфорираним носачима каблова, у зиду и плафону испод малтера и мањим делом у halogen free ребрастим цевима, као и на одстојним обујмицама по зиду или конструкцији. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, ребрасте halogen free цеви, halogen free разводне кутије, уводнице…). Приликом пролаза каблова кроз зидове између пожарних сектора, извршити заштиту од преношења пожара премазом атестираном противпожарном смесом, односно заптивањем с негоривима материјалима класе отпорности на пожар исте као што је класа отпорности на пожар конструкције кроз коју пролазе. Плаћа се комплет, по метру.
	м
	250
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.4
	Испорука материјала и израда инсталације монофазних прикључница опште потрошње, извода за технолошке потрошаче. Инсталација се изводи каблом  N2XH-J 3x2,5 мм2 . Каблови се полажу по перфорираним носачима каблова, у зиду и плафону испод малтера и мањим делом у halogen free ребрастим цевима, као и на одстојним обујмицама по зиду или конструкцији. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, ребрасте halogen free цеви, halogen free разводне кутије, уводнице…). Приликом пролаза каблова кроз зидове између пожарних сектора, извршити заштиту од преношења пожара премазом атестираном противпожарном смесом, односно заптивањем с негоривима материјалима класе отпорности на пожар исте као што је класа отпорности на пожар конструкције кроз коју пролазе. Плаћа се комплет, по метру.
	м
	1800
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.5
	Испорука материјала и израда инсталације и извода за технолошке потрошаче (бојлери). Инсталација се изводи каблом  N2XH-J 3x2,5мм2 . Каблови се полажу по перфорираним носачима каблова, у зиду и плафону испод малтера и мањим делом у halogen free ребрастим цевима, као и на одстојним обујмицама по зиду или конструкцији. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, ребрасте halogen free цеви, halogen free разводне кутије, уводнице…). Приликом пролаза каблова кроз зидове између пожарних сектора, извршити заштиту од преношења пожара премазом атестираном противпожарном смесом, односно заптивањем с негоривима материјалима класе отпорности на пожар исте као што је класа отпорности на пожар конструкције кроз коју пролазе. Плаћа се комплет, по метру.
	м
	40
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.6
	Заптивање свих продора каблова кроз противпожарне препреке и премазивање каблова и регала у дужини од 1м лево и десно од продора премазом који има ватроотпорност адеkватну ватроотпорности препрека. Плаћа се просечна цена по продору. За примењени материјал и систем заштите каблова потребно је обезбедити одговарајући доказ којим се потврђује захтевана ватроотпорност продора каблова. 
	паушал.
	4
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.7
	Испорука, монтажа и повезивање уградне LED светиљке-panel,  слична типу Thorn ANNA LED Q596 3500 840, 21W  (Тип F1).
	ком.
	73
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.8
	Испорука, монтажа и повезивање надградне LED светиљке,  слична типу Thorn JULIE 1500 LED IP65 6000 840,60W  (Тип F2).
	ком.
	32
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.9
	Испорука, монтажа и повезивање округле, надградне, лед светиљке са опалним дифузором, 15W,  слична типу Thorn TOM LED 300 1200 840 WH,18W  (Тип F3).
	ком.
	21
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.1
	Испорука, монтажа и повезивање противпаничне светиљке 1x8W, 230V, у приправном споју, са аку-батеријом за трочасовни рад, са одговарајућим самолепљивим пиктограмима.
	ком.
	21
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.11
	Испорука и монтажа у зид монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	50
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.12
	Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	3
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	3.13
	Испорука и монтажа једнополног прекидача 10А, 250V, за уградњу зид у заштити IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	42
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4
	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	
	
	 
	 

	4.1
	испорука и уградња кутије за изједначење потенцијала сличне типу PS 49 "Електролозница". Кутије се монтирају у просторијама  у нивоу керамичких плочица, пре извођења керамичких радова. Плаћа се комплет монтирано по комаду.
	ком.
	10
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	4.2
	Испорука и полагање под малтер, пре извођења керамичких радова, инсталационог проводника N2XH-J 1x4мм2, просечне дужине 8м, са остваривањем веза металних маса и инсталација на точећем и сливном месту у просторијама са тушем (водоводне гвоздено поцинковане цеви, метални одводи канализација, цеви грејања, туш...), на припадајућу кутију за изједначење потенцијала. Плаћа се по комаду
	ком.
	18
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	4.3
	Испорука и полагање инсталационог проводника N2XH-J 1x6мм2, за повезивање кутије за изједначење потенцијала са заштитном сабирницом у разводном орману. Проводник се већим делом полаже по перфорираним носачима каблова и мањим делом у зиду испод малтера у ПВЦ halogen free ребрастим цевима, а пре извођења керамичких радова. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом у "halogen free" изведби (обујмице, ребрасте цеви…). Приликом пролаза каблова кроз зидове између пожарних сектора, извршити заштиту од преношења пожара премазом атестираном противпожарном смесом, односно заптивањем с негоривима материјалима класе отпорности на пожар исте као што је класа отпорности на пожар конструкције кроз коју пролазе. Плаћа се по метру.
	м
	560
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	4.4
	Испорука  и  постављање  премошћења спојева ПНК регала каблом  N2XH-J 1x6мм² просечне  дузине  0,1  м. Комплет са постављањем папучица на крајевима кабла, завртњева М8мм и еластичних подлошки.
	ком.
	70
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА

 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан извршити:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - крпљење зидова на местима пролаза инсталација 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту
	 
	 
	 
	 

	 
	 - чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта.
	 
	 
	 
	 

	 
	 -проверу исправности постављањених  уређаја
	 
	 
	 
	 

	 
	По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена испитивања као:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупно изведене инсталације,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - испитивање заштите од додирног напона у инсталацији, 
	 
	 
	 
	 

	 
	- мерење падова напона на прикључку потрошача, 
	 
	 
	 
	 

	 
	- мерење прелазних отпора уземљења и слично
	 
	 
	 
	 

	 
	Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности.
	 
	 
	 
	 

	 
	Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је такође обавеза извођача. 
	 
	 
	 
	 

	 
	За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговорним обавезама.
	 
	 
	 
	 

	 
	Израда упутства за касније руковање инсталацијама је такође обавеза извођача.
	 
	 
	 
	 

	 
	За време монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак елабората. Измене морају бити оверене од стране извођача и надзорног органа.
	 
	 
	 
	 

	 
	Урадити пројекат изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација
	 
	 
	 
	 

	 
	Елаборат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и  мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране Инвеститора.
	паушал
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО -  ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 


СВЕСКА 5.1 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	
	
	
	
	
	

	5.6.2
	ПРЕДМЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

	
	
	
	
	
	

	Редни број
	
Опис позиције


	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена [ДИН]
	Укупно [ДИН]

	
	
	
	
	
	

	1
	СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
	
	
	

	
	–
	
	
	
	

	1.1
	Зидни кабинет, 19", 15 HU, 770x600x600mm, опремљен са:
- 19" носачем са вертикалним кабловским вођицама;
- Предњим стакленим вратима са бравом;
- Опремом за уземљење;
- Шином за напајање  220 V са осигурачем;
- Неонском лампом 220V;
- Вентилаторском јединицом (1x fun и термостат);
- 3 x носач за активну опрему.
Кабинет комплетно инсаталиран, прикључен на електроенергетски извод и уземљен на главну сабирницу за изједначавање потенцијала.
	
	
	
	

	
	Испорука, полагање и повезивање.
	ком.
	1
	
	   

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Модуларни 19" patch панел са 24 RJ45 Cat. 6 модула висине 1HU.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, конектовање модула на кабловску инсталацију, монтажа модула у patch панел и монтажа patch панела у rack орман.
	ком.
	1
	
	                         

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Voice 19" patch панел, са 25 неекранизованих RJ45 модула, висине 1HU.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, монтажа voice панела у rack орман и конектовање кабла на voice панел.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	


24-portni PoE switch типа Allied Telesis AT-8000S/24POE или одговарајући следећих карактеристика:

24xPort PoE 10/100

IEEE 802.3af

4x10/100/1000 Gb uplink (2xRJ45 10/100/1000M i 2xSFP)

	Layer 2, manage (управљиви) switch.
	
	
	
	
	

	
	Испорука, полагање и повезивање.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.5
	Телекомуникациона утичница за монтажу у зид која се састоји од једног RJ-45 Cat. 6 модула, маске и дозне.
	
	
	
	

	
	Набавка, повезивање модула на кабловску инсталацију и монтажа утичнице.
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.6
	Телекомуникациона утичница за монтажу у зид која се састоји од два RJ-45 Cat. 6 модула, маске и дозне.
	
	
	
	

	
	Набавка, повезивање модула на кабловску инсталацију и монтажа утичнице.
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.7
	Кабл UTP 4x2x0.5 мм Cat. 6 са омотачем без халогених елемената, некорозиван (LSZH, FRNC).
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, полагање у инсталационе цеви или на носаче каблова.
	м
	75
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.8
	Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника 25 мм.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и полагање у зид или у плафон.
	м
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.9
	Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал.
	паушално
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.10
	Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника, израда техничке документације изведеног стања и пуштање у рад.
	паушално
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО  [ДИН]
	 
	 
	                      -   

	
	
	
	
	
	

	2
	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена: Потребно је да извођач CCTV система обезбеди интеграцију испоручене опреме  у постојећи систем видео надзора

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Трибридни дигитални видео снимач типа Dahua HCVR5104H-S2 или одговарајући  за 4 камере.
	
	
	
	

	
	подржава аналогне HDCVI и IP камере), подржава укупно 4 камере било ког од наведених типова, P2P опција за лако умрежавање. Снимање свих канала до резолуције 1280x720 (720p) у реалном времену, снимање свих канала у резолуцији 1920x1080 (1080p) у 12fps, максимална брзина снимања по каналу 4 megabita, HDMI/VGA излаз, излазна резолуција до 1920x1080 piksela, 1 аудио улаз, 1 аудио излаз,  2 USB порта за bekap и контролу мишем,  могућност прикључења једног SATA hard diska максималног капацитета 4TB 
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Лиценца за  једну камеру.
	
	
	
	

	
	Набавка и инсталација.
	ком.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Антивандал камера типа Dahua HAC-HDW2120MP-0360B са објективом 3.6 mm или одговарајућа .
	
	
	
	

	
	HDCVI 1.4 anti-vandal dome IC True D/N kamera; 1/3” 1.4 Megapixel progressive scan CMOS; Efektivni broj piksela 13050(H) x 1049(V); Rezolucija 1280×720@25 fps ili 1280×720@50 fps; 3,6mm fiksni objektiv; Vidni ugao 70°; Opciono 2.8, 6 ili 8mm (vidni ugao 89°, 46.5° ili 35°); Osetljivost 0,01Lux/F1,2, 0Lux (IC uključ.); True day/night (ICR); Smart IC LE diode dometa cca. 20m; DWDR; 2D + 3D DNR; OSD; Preklopnik za izbor moda rada (HDCVI/standardni); Prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama do 500m; Dimenzije Φ94.0mm×79.5mm; Masa 350g; Metalno kućište; IP66 sertifikovana; Radna temperatura -30°C~+60°C; Napajanje 12VDc/3,3W.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију.
	ком.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Безхалогени коаксијални кабл RG59-HF за повезивање камере на енкодер.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и повезивање.
	м
	380
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника 25 мм.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и полагање у зид или у плафон.
	м
	15
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал.
	паушално
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.7
	Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника, израда техничке документације изведеног стања и пуштање у рад.
	паушално
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

УКУПНО  [ДИН]
	 
	 
	                      -   

	
	
	
	
	
	

	
	3   НОСАЧИ КАБЛОВА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Набавка, транспорт и монтажа перфорираних носача каблова површинске заштите хладним цинковањем-FS по DIN EN 10327, са комплетним монтажним прибором за промену правца трасе и прибором за спајање и монтажу на зид. Носачи каблова се монтирају на растојању између ослонаца од 2м и поседују спојницу која обезбеђује галванску повезаност.  Сви елементи морају поседовати CE ознаку и пратеће сертификате. ПНК, типa Obbo Betterman RKSM 620, ширине 200мм, дубине 60мм или одговарајући.
	м
	95
	
	                      -   

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Попуњавање отвора у ПП зиду (за пролаз каблова) одговарајућим материјалом, који са пожарном препереком чини компактну целину са аспекта тражене отпорности на пожар и са одговарајућим атестом. Овај материјал је сличан типу: пожарно отпорне масе  ’’PROPOM’’, паста-малтер  ’’RIMOTHERM’’.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, постављање.
	кг
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Неспецифицирани радови (шлицовање, бушење, крпљење...)
	паушал
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Ситан потрошан материјал.
	паушал
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

УКУПНО [ДИН]
	 
	 
	                      -   

	
	
	
	
	
	

	4
	СИСТЕМ СОС СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: Спецификација опреме је базирана на производном програму фирме 
Commend или одговарајућој опреми

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Испорука, инсталација, програмирање и пуштање у рад IP интерком терминалa за собе затвореника. 
	ком.
	11
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Испорука, инсталација, програмирање и пуштање у рад дигиталног интерком терминала за собе затвореника. У комплету са конвертором TCP/IP на RS-232/RS-485.
	ком.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Испорука, инсталација, програмирање и пуштање у рад централно надзорног IP терминала (IP Control desk) код командира.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.4
	Испорука, инсталација, програмирање и пуштање у рад модула са програмабилним функцијским тастерима.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.5
	Испорука, инсталација, подешавање и пуштање у рад лампи за визуелну сигнализацију.
	ком.
	11
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.6
	Напојна јединица за напајање сигналних лампи.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.
	ком.
	11
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.7
	Кабл UTP 4x2x0.5 мм Cat. 6 са омотачем без халогених елемената, некорозиван (LSZH, FRNC).
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, полагање у инсталационе цеви или на носаче каблова.
	м
	980
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.8
	Кабл N2XH-J 3x1.5 mm² са омотачем без халогених елемената.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, полагање у инсталационе цеви или на носаче каблова.
	м
	120
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.9
	Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника 16 мм.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и полагање у/кроз зид или у плафон.
	м
	80
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.10
	Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал.
	паушал
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.11
	Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника и израда техничке документације изведеног стања система.
	паушал
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 

УКУПНО [ДИН]
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	5
	ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена: Спецификација је рађена према производном програму 
произвођача "Televes" или одговарајућој опреми

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Набавка, испорука и монтажа спратног разводног ормана ТВ инсталације, ознаке RO TV 3.2, димензија 320x260x100мм за смештај опреме, са бравицом и кључем. Орман је опремљен са потребним бројем монтажних шина за монтажу опреме. Орман уземљити на најближу сабирницу за изједначавање потенцијала.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и монтажа.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију разделника сигнала за унутрашњу монтажу за фреквентни опсег 5-1000MHz, са F конектором. Разделник ТВ сигнала треба да буде са 4 излаза, слабљење сигнала 5dB,  сличан типу Televes Реф. 4531. У комплету са кутијом за смештај разделника. 
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију разделника сигнала за унутрашњу монтажу за фреквентни опсег 5-1000MHz, са F конектором. Разделник ТВ сигнала треба да буде са 6 излаза, слабљење сигнала 5dB,  сличан типу Televes Реф. 4531. У комплету са кутијом за смештај разделника. 
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.4
	Набавка, испорука, монтажа и  повезивање на кабловску инсталацију РТВ утичнице (сличне типу Televes Реф. 5232,) за фреквентни опсег 5-1000MHz,  за уградњу у зид. Слабљење утичнице за FM опсег (88-108MHz) је 3dB, а у осталом опсегу (5-89MHz и 104-862MHz) слабљење је мање од 1dB.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука, полагање у инсталационе цеви или на носаче каблова.
	ком.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.5
	Коаксијални кабл са омотачем без халогених елемената, импендансе 75Ω:
	
	
	
	

	-
	RG6/U  сличан типу Televes Реф. 2151
	м
	320
	
	

	-
	RG11/CU LS0H
	м
	120
	
	

	
	Набавка, испорука, полагање у инсталационе цеви или на носаче каблова.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.6
	Набавка, испорука и монтажа на каблове конектора F типа за каблове типа:
	
	
	
	

	-
	RG6/U сличног типу Televes Реф. 4171
	ком.
	12
	
	

	-
	RG11/U, сличног типу Televes Реф. 9349
	ком.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.7
	Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника 25 мм.
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и полагање у зид или у плафон.
	м
	170
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.8
	Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал.
	паушално
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.9
	Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника, израда техничке документације изведеног стања и пуштање у рад.
	паушално
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

УКУПНО  [ДИН]
	 
	 
	


СВЕСКА 5.2 - ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

	Редни број
	
Опис позиције


	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена [ДИН]
	Укупно [ДИН]

	
	
	
	
	
	

	1
	СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

	
	
	
	
	
	

	
	Сва опрема стабилног система за откривање и дојаву пожара мора бити у складу са сертификатима о саобразности SRPS EN-54.

	
	Стабилни систем за откривање и дојаву пожара је предвиђен опремом произвођача SECURITON, Швајцарска или одговарајућих карактеристика.

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Интерактивни адресабилни комбиновани пожарни детектор (вишекритеријумски димни и температурни детектор), који уједињује предности температурне и димне детекције у једном детектору. Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, са могућношћу провере стања запрљаностии софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани), са уграђеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Типа MCD 573/USB501 Securiton Швајцарска или одговарајући.
	
	
	
	

	-
	Софтверски програмиран да ради као комбиновани јављач.
	ком.
	13
	
	

	
	Испорука, уградња и повезивање.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Интерактивни адресабилни комбиновани пожарни детектор (вишекритеријумски димни и температурни детектор), који уједињује предности температурне и димне детекције у једном детектору. Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, са могућношћу провере стања запрљаностии софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани), са уграђеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Типа MCD 573/USB501 Securiton Швајцарска или одговарајући.
	
	
	
	

	
	Софтверски програмиран да ради као оптички јављач.
	
	
	
	

	
	Испорука, уградња и повезивање.
	ком. 
	11
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Носач за монтажу детектора у спуштеном плафону са доњом ивицом у висини доње ивице греда.
	
	
	
	

	
	Испорука и монтажа.
	ком. 
	24
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Адресабилни ручни јављач, црвени, EN54-11, IP 54, типа SECURITON, MCP 535-8 или одговарајући за монтажу на зид.
	
	
	
	

	
	Испорука, уградња и повезивање.
	ком. 
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.5
	Натписна плочица.
	
	
	
	

	
	Испорука и постављање.
	ком. 
	29
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.6
	Алармна сирена са бљескалицом, црвена, са интензитетом звука од минимум 105dB/1m, за монтажу на зид, типа Sonos Klaxon, IP54 или одговарајућа.
	
	
	
	

	
	Испорука, уградња и повезивање.
	ком. 
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.7
	Инсталациони кабл са омотачем без халогених елемената:
	
	
	
	

	-
	J-H(St)H 2x2x0,8мм
	м
	450
	
	

	-
	J-H(St)H 2x2x0,8мм FE180/E30
	м
	250
	
	

	-
	NHXHX 2x1,5мм FE180/E90
	м
	280
	
	

	
	Набавка, испорука и полагање.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.8
	Набавка и монтажа обујмица са анкером са одржањем функционалности у условима пожара - Е90 по DIN 4102 део 12. Обујмице се монтирају на плафон помоћу анкера на међусобном растојању од 30 cm. Типа 732 8 GTP OBO Bettermann за вођење једног кабла или одговарајуће. Сви елементи морају поседовати CE ознаку и пратеће сертификате.
	ком. 
	530
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.9
	Инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника:
	
	
	
	

	-
	16 мм
	м
	450
	
	

	
	Набавка, испорука и полагање.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.10
	Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал.
	паушално
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.11
	Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника, израда техничке документације изведеног стања и пуштање у рад.
	паушално
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 

УКУПНО 1 [ДИН]
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	


СВЕСКА 6 -  МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

	поз
	О П И С
	јед.мере
	кол.
	јед. Цена
	У К У П Н О

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена:
	 
	 
	 
	 

	 
	За све позиције предмера и предрачуна примењују се услови са претходне странице: "УВОДНЕ НАПОМЕНЕ"
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтажа ливених чланкастих радијатора типа Термик 2 - Зрењанин, која обухвата раздвајање радијатора од цевних прикључака, скидање са конзола и држача и њихово вађење из зида.
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтирају се батерије радијатора са око 10 чланака величине 600/160 (ИВ-стубни). Обрачун је према броју демонтираних батерија 
	ком.
	32
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Демонтажа прикључних цеви радијатора дим. ф1/2" и ф3/4" комплет са прикључном парном радијаторском арматуром ДН20/ДН15. Демонтажа се врши одсецањем прикључака на 10-20цм од успонских водова. Настале отворе је потребно одмах заштити од упада нечистоће.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун је према броју демонтираних цевних прикључака дужине око 1м
	ком.
	64
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Демонтажа лимених кана за ваздух комплет са решеткама и вентилаторима.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун према тежни демонтираних канала и опреме
	кг
	50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно под I :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ливени чланкасти радијатори типа "Термик 2" - Зрењаним, комплет са слепим чеповима, редукцијама, спојницама и дихтунзима. У ставку је урачунато формирање и монтажа батерија, демонтажа и поновна монтажа радијатора ради фарбања. Радијатори су следећих димензија
	 
	 
	 
	 

	 
	600/110 (ИИИ-стубни, 0,226 м2)
	чл.
	456
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Радијаторске конзоле за радијаторе из ставке 1
	ком.
	70
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Радијаторски држачи за радијаторе из ставке 1
	ком.
	90
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Квалитетни радијаторски вентили ДН20 са дуплом регулацијом за радну температуру 120°Ц
	ком.
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Квалитетни радијаторски навијци ДН15 за радну температуру 120°Ц
	ком.
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ручни одзрачни вентили за монтажу у горње слепе чепове радијатора
	ком.
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Челичне безшавне цеви СРПС Ц.Б5.021 и СРПС Ц.Б5.221, за израду радијаторских прикључака, димензија:
	 
	 
	 
	 

	 
	ф21,3x2,0
	м
	60
	 
	 

	 
	ф26,9x2,3
	м
	60
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	За ослонце, спојни и заптивни материјал, материјал за варење и остали потребан материјал за израду радијаторских прикључака, узима се 50% од претходне ставке
	%
	50%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Бојење ливених радијатора лаком отпорним  до 120оЦ
	м2
	105
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Чишћење и бојење постојећих успонских водова и нових радијаторских прикључака укључујући и држаче основном бојом и завршним лаком отпорним  до 120оЦ
	м2
	28
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно под II :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	МОНТАЖНИ РАДОВИ ВЕНТИЛАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Пластични двобрзински каналски вентилатор тип ТД-800/200, производ "С&П", карактеристика на вишој радној брзини:
	 
	 
	 
	 

	 
	проток                          840 м3/х
	 
	 
	 
	 

	 
	пад притиска                    160 Па
	 
	 
	 
	 

	 
	снага мотора                  120 W
	 
	 
	 
	 

	 
	број обртаја                    2.500 о/мин
	 
	 
	 
	 

	 
	ниво буке                        39 дБА
	 
	 
	 
	 

	 
	тежина                             4,9 кг
	 
	 
	 
	 

	 
	Уз вентилатор се испоручује прибор за вешање и две флекси везе за канале.
	ком.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Пластични двобрзински каналски вентилатор тип ТД-350/125, производ "С&П", карактеристика на вишој радној брзини:
	 
	 
	 
	 

	 
	проток                           200 м3/х
	 
	 
	 
	 

	 
	пад притиска                    80 Па
	 
	 
	 
	 

	 
	снага мотора                  30 W
	 
	 
	 
	 

	 
	број обртаја                    2.250 о/мин
	 
	 
	 
	 

	 
	ниво буке                        33 дБА
	 
	 
	 
	 

	 
	тежина                             2,0 кг
	 
	 
	 
	 

	 
	Уз вентилатор се испоручује прибор за вешање и две флекси везе за канале.
	ком.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Пластични двобрзински каналски вентилатор тип ТД-160/100Н СИЛЕНТ, производ "С&П", карактеристика на вишој радној брзини:
	 
	 
	 
	 

	 
	проток                            100 м3/х
	 
	 
	 
	 

	 
	пад притиска                      52 Па
	 
	 
	 
	 

	 
	снага мотора                   20 W
	 
	 
	 
	 

	 
	број обртаја                    2.500 о/мин
	 
	 
	 
	 

	 
	ниво буке                        24 дБА
	 
	 
	 
	 

	 
	тежина                               1,4 кг
	 
	 
	 
	 

	 
	Уз вентилатор се испоручује прибор за вешање и две флекси везе за канале.
	ком.
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Спољна алуминијумска противкишна решетка са заштитном мрежом уградних димензија:
	 
	 
	 
	 

	 
	200x200
	ком.
	5
	 
	 

	 
	400x200
	ком.
	4
	 
	 

	 
	400x300
	ком.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Вентилациони вентили за извлачење ваздуха слични типу ЛВС "ТРОX", пројектних ознака и димензија:
	 
	 
	 
	 

	 
	ВВ-160
	ком.
	22
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ПВЦ канали - спољне канализационе цеви чврстоће СН 2кН/м2,  производ "Пештан" димензија:
	 
	 
	 
	 

	 
	ф160
	м
	66
	 
	 

	 
	ф250
	м
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	За ПВЦ фазонске комаде (редукције, лукове, рачве), спојни и заптивни материјал, вешалице, носаче и остали материјал за израду ПВЦ каналског развода узима се 80% пд претходне ставке
	%
	80%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно под III :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Припремни радови обухватају:
	 
	 
	 
	 

	 
	- упознавање са изведеним стањем на објекту
	 
	 
	 
	 

	 
	- упознавање са пројектном и осталом документацијом
	 
	 
	 
	 

	 
	- отварање градиллишта
	 
	 
	 
	 

	 
	- упоређивање пројекта са стварним стањем на градилишту
	 
	 
	 
	 

	 
	- потребна размеравања и усаглашавања
	 
	 
	 
	 

	 
	У случају да има неслагања у пројекту, предмеру или тешкоћа у реализацији пројекта извођач је обавезан да укаже на дате проблеме надзорном органу или пројектанту.У противном све измене ићи ће на његов рачун.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ова ставка се мора исказати и не може бити урачуната у остале ставке
	 
	 
	 
	 

	 
	Припремни радови наплаћују се 2,0 % од инвестиционе вредности
	%
	1.50%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Испирање парне инсталације хладном водом
	 
	 
	 
	 

	 
	Наплаћује се 0,5% од инвестиционе вредности
	%
	0.50%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Хладна проба: испитивање парне инсталације на заптивеност на притиску 4 бар у трајању од 24х са израдом записника
	 
	 
	 
	 

	 
	Наплаћује се 0,5% од инвестиционе вредности
	%
	0.50%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Топла проба: пуштање инсталације у рад, провера функционалности, регулација протока паре подешавањем позиција радијаторских вентила са израдом записника
	 
	 
	 
	 

	 
	Наплаћује се 0,5% од инвестиционе вредности
	%
	0.50%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Пуштање вентилационих система у рад са мерењем и регулацијом протока ваздуха са израдом записника
	 
	 
	 
	 

	 
	Наплаћује се 0,5% од вредности монтажних радова
	%
	0.50%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Израда пројекта изведеног стања у три примерка. Предаја целокупне  документације о опреми и радовима  потребне за технички пријем
	 
	 
	 
	 

	 
	Учешће у техничком пријему и отклањању примедби комисије
	 
	 
	 
	 

	 
	Наплаћује се 0,5% од вредности монтажних радова
	%
	0.50%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Завршни радови, рашчишћавање градилишта са одвозом вишка материјала, пробни погон и предаја инсталација кориснику - инвеститору
	 
	 
	 
	 

	 
	Наплаћује се 2% од инвестиционе вредности
	%
	1.00%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно под IV :
	 
	5.00%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	И
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	ИИ
	  
	
	
	
	

	ИИИ
	МОНТАЖНИ РАДОВИ ВЕНТИЛАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	ИВ
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно:
	 
	 
	 
	 


елаборат Е1 -ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
	
	Опис позиције
	Јед.мере
	кол
	Ј.цена
	Укупно

	1.
	Ручни апарат S-9 за почетно гашење пожара прахом, капацитета 9кг
	ком
	5
	
	

	
	УКУПНО
	
	
	
	


Р Е К А П И Т У Л АЦ И Ј А:

	Р.Б.
	ВРСТА РАДОВА
	УКУПНО (ДИНАРА)

	1.
	АРХИТЕКТОНСКИ,ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	

	2.
	ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	

	3.
	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	4.
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	5.
	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	6.
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	7.
	ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
	

	
	УКУПНО (ВРЕДНОСТ УГОВОРА) без ПДВ-а
	

	
	УКУПНО (ВРЕДНОСТ УГОВОРА) са  ПДВ-ом
	


ПРЕДМЕР / ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	КОНТРОЛНА КУЋИЦА СЕВЕР

	 
	
	
	
	
	
	 

	01-00
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље.
Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити.
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно.
Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова. 

	01-01
	Геодетско обележавање осовина објекта на терену, са заштитом праваца. Обрачун по м' извршеног обележавања осовина објекта и њихова заштита.
	
	
	
	

	
	
	
	м'
	30,00
	
	

	01-02
	Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена, обележавање и механичка заштита.
Обрачун по комаду успостављене тачке.
	
	
	
	

	
	
	
	ком
	1
	
	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	02-00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-01
	Ископ материјала III категорије са вертикалним засецањем бочних ивица до коте терена дате у плану оплате. Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим.
Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ.
	
	
	
	

	
	Машински 70%
	м3
	19,11
	
	

	
	Ручно 30%
	м3
	8,19
	
	

	02-02
	Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм.
Обрачун по м2 испланираног дна ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	24,47
	
	

	02-03
	Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка d=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	2,67
	
	

	02-04
	Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	16,42
	
	


Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији.

Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији.

Напомена:

	Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25.
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	13,60
	
	

	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 

	03-00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Сви бетонски и армирано  -  бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ"  бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и  према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен.
А г р е г а т  :  За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.

	
	Ц е м е  н  т  :  Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити  загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване  чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору.

	
	О п л а т а :  Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно.

	
	А р м а т у р а  :  Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.
При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона.
Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.

	
	Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине.


При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87.

Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку.

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима.

	Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно.
	

	 
	Неармирани бетон
	 
	 
	 
	 

	03-01
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (д=10цм) марке C12/15 испод темеља контролне куцице.
Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	1,10
	
	

	03-02
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (д=8цм) марке C12/15 испод темеља контролне куцице.
Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	0,58
	
	

	 
	Армирани бетон
	 
	 
	
	

	03-03
	Набавка бетона и бетонирање стопе темеља b/h=60/30цм бетоном марке C25/30 у одговарајућој оплати.Обрачун по м3 набављеног и уградјеног бетона и употребљене одговарајуће оплате.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	2,63
	
	

	03-04
	Набавка бетона и бетонирање зидова (dz=12цм)  бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. 
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	0,48
	
	

	03-05
	Набавка бетона и бетонирање зидова (dz=20цм)  бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. 
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	7,04
	
	

	03-06
	Набавка бетона и бетонирање надзидака +кецеља dz=10 и12цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. 
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	2,45
	
	

	03-07
	Набавка бетона и бетонирање греде b/h=20/30цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. 
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	0,04
	
	

	03-08
	Набавка бетона и бетонирање подне плоче dp=15цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате.  
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	1,09
	
	


Набавка бетона и бетонирање кровне плоче dp=16цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.

Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате.  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	2,30
	
	

	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	04-00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. 
Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације.

	
	Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси  до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

	
	Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене.

	

	04-01
	Набавка,испављање,кројење,сечење,
савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама.
Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа.
	
	
	
	

	
	Б 500Б
	кг.
	2.436,04
	
	

	
	MA 500/560
	кг.
	641,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	05-00
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	

	05-01
	Затварање дилатационих фуга у подној плочи ширине 1цм трајно еластичним китом. Пре запунјавања дилатација потребно је деталјно очистити фуге, насути кварцни песак 2цм испод горње коте плоче, а након тога извршити запуњавање трајно еластичним китом.
Обрачун по м'све комплетно.
	
	
	
	

	
	
	м'
	11,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-00
	УКУПНО РАЗНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КОНТРОЛНА КУЋИЦА СЕВЕР

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	05-00
	УКУПНО РАЗНИХ РАДОВА
	 
	 
	

	А
	УКУПНО РАДОВА КОНТРОЛНА КУЋИЦА СЕВЕР
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	ОГРАДА ТИП 1.1Ц

	 

	01-00
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље.
Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити.
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно.
Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова.  

	
	
	
	
	
	
	

	01-01
	Геодетско обележавање новопројектоване ограде на терену,са заштитом праваца.
Обрачун по м' извршеног обележавања и њиховом заштитом.
	
	
	
	

	
	
	
	м'
	42,00
	
	

	01-02
	Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена,обележавање и механичка заштита.
Обрачун по комаду успостављене тачке.
	
	
	
	

	
	
	
	ком
	2
	
	

	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 

	02-00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	02-01
	Ископ материјала треће категорије за темеље ограде редуковани за 70%, с'обзиром да је копано приликом вађења темеља постојеће ограде.Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим.
Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ.
	
	
	
	

	
	Машински 70%
	м3
	103,21
	
	

	
	Ручно 30%
	м3
	44,23
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-02
	Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм.Обрачун по м2 испланираног дна ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	46,81
	
	

	02-03
	Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка д=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	4,69
	
	

	02-04
	Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	95,00
	
	

	02-05
	Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији.
Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији.
Напомена:
Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25.
	
	
	

	
	
	
	м3
	65,56
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03-00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Сви бетонски и армирано  -  бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ"  бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и  према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен.
А г р е г а т  :  За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.

	
	Ц е м е  н  т  :  Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити  загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване  чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору.

	
	О п л а т а :  Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно.


А р м а т у р а  :  Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.

При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона.

	Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.
	

	
	Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине.


При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87.

Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку.

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима.

	Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно.
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Неармирани бетон
	 
	 
	 
	 

	03-01
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (d=10цм) C12/15 испод темеља ограде.
Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	4,68
	
	

	 
	Армирани бетон
	 
	 
	 
	 

	03-02
	 Набавка бетона и бетонирање стопе армирано бетонске ограде h=50цм C25/30 у одговарајућој оплати.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене одгворајуће оплате.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	22,50
	
	

	03-03
	Набавка бетона и бетонирање зида ограде dz=25цм као и вертикалних бетонских укрућења бетоном марке C25/30 у одговарајућој глаткој оплати.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	11,08
	
	

	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	04-00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. 
Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације.

	
	Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси  до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

	
	Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене.

	

	04-01
	Набавка,испављање,кројење,сечење,
савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама.
Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа.
	
	
	
	

	
	Б 500Б
	кг.
	2.149,12
	
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	05-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	05-01
	 Набавка  и уградња жичане ограде од универзалног жичаног плетива висине 4,2 м дебљине жице  2,1 мм. Жичану мрежу закачити за стубове ограде. На сваких 50цм висине жичано плетиво затегнути шпанерима ø 3,1 мм. Први шпанер анкеровати на сваких 50цм за бетонски постамент. Доњи део жичаног плетива повезати громобранском траком за уземљивачку темељну траку. На косим челичним профилима на врховима стубова преко развучене поцинковане жице дебљине 3,1 мм  поставити кружну жилет жицу. 
Обрачун по м1, намонитраног,  затегнутог и причвршћеног жичаног плетива и жилет жице. Обухваћени тип ограде 1.1Ц.
	
	
	
	

	
	
	м'
	26,77
	
	

	05-02
	"Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа,  антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила, ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета  С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 
АК заштита ради се  са два основна  и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза,  укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења.  
Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене,  траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом.
	
	
	
	

	
	
	кг
	814,35
	
	

	05-03
	Набавка и чишћење материјала,израда челичне конструкције уградбених елемената носача стубова који се уграђују у бетон.Уградбени елементи су израђени од челика С235 ЈРГ2 односно за анкере Б500Б и исто не смеју бити премазани основним премазом. Обрачун по кг израђених транспортованих и монтираних уградбених елеманата.
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	135,45
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОГРАДА ТИП 1.1Ц

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	Е
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1Ц
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	ОГРАДА ТИП 1.2

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	а)
	радови на рушењу
	
	
	
	
	

	01-01
	Демонтажа-рушење постојеће металне ограде са утоваром,одвозом непотребног материјала на градску депонију,на удаљености до 15км.                                           Обрачун по м' демонтиране ограде и довезене на градску депонију.
	
	
	
	

	
	
	
	м'
	177,00
	
	

	01-02
	Штемовање постојећих стубића ограде са остављањем постојеће арматуре-арматуру стубића не сећи,у свему према датим цртежима.Сакупљање и одлагање шута на градилишну депонију.                                       Обрачун по м3 одштемованог бетона и одложеног шута на градилишну депонију.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	3,97
	
	

	01-03
	Рушење армирано бетонског зида ограде са припадајућим стубовима и сечење постојеће арматуре у бетону у свему према датим цртезима.Шут сакупити и одложити на градилишну депонију.                                      Обрачун по м3 срушеног бетона и одложеног шута на градилишну депонију.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	18,81
	
	

	б)
	остлаи претходни радови
	
	
	
	
	

	01-04
	Успостављање реперних висинских тачака на терену са апсолутном односно релативном котом терена,обележавање и њихова механичка заштита.                                            Обрачун по комаду успостављене висинске тачке на терену.
	
	
	
	

	
	
	
	ком.
	4
	
	

	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 

	02-00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	02-01
	Ископ материјала ИИ катерогирје за темељ нове ограде.Ископ вршити према датим цртежима непосредно поред постојеће ограде са одлагањем ископаног материјала непосредно уз ископ јер се планира враћање истог приликом затрпавања новоизрађених темеља.                                                              Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ
	
	
	
	

	
	машински ископ 70%
	392,87*0,7=274,97
	м'
	274,97
	
	

	
	ручни ископ 30%
	392,87*0,3=117,85
	м'
	117,85
	
	

	02-02
	Планирање дна ископа за темељ ограде са тачношћу +-2цм.                                              Обрачун по м2 извршеног планирања дна ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	250,34
	
	

	02-03
	Набавка,довоз,насипање и набијање слоја шљунка д=10цм са набијањем до потребне збијености МС=30Мпа.                                              Обрачун по м3 набвљеног довезеног и набијеног слоја шљунка до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	25,03
	
	

	02-04
	Затрпавање новобетонираних темеља ограде материјалом из ископа са набијањем у слојевима д=20цм до потребне збијености МС=39МПа.Обрачун по м3 насутог и набијеног материјала у слојевима до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	196,44
	
	

	02-05
	Утовар и одвоз преосталог материјала из сикопа по затрпавању темеља ограде као и шута од срушене постојеће ограде на депонију на удаљености до 15км и планирање истог по депонији.Обрачун по м3 утоварнеог и одвезеног шута на депонију са планирањем истог по депонији.Напомена:Количина за одвоз увећана за 25% за коеф.растреситости
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	196,44
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉАНИХ РАДОВА
	

	
	
	
	
	
	
	

	03-00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Сви бетонски и армирано  -  бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ"  бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и  према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен.
А г р е г а т  :  За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.

	
	Ц е м е  н  т  :  Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити  загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване  чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору.

	
	О п л а т а :  Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно.


А р м а т у р а  :  Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.

При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона.

	Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.
	

	
	Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине.

	
	При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87.
Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку.
Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима.
Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно.

	
	
	
	
	
	
	

	
	а)Неармирани бетон
	
	
	
	
	

	03-01
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона д=10цм Ц12/5 испод темеља ограде.                                                 Обрачун по м2 избетонираног слоја од неармираног бетона.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	250,34
	
	

	
	б)Армирани бетон
	
	
	
	
	

	03-02
	Набавка бетона и бетонирање стопе ограде д=44,4цм одностно х=50цм бетоном марке Ц25/30 са коришћењем оплате. Обрачун по м3 избетониране стопе зида са употребљеном оплатом.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	108,03
	
	

	03-03
	Набавка бетона и бетонирање зида ограде д=25цм бетоном марке Ц25/30 са коришћењем глатке оплате.                                   Обрачун по м3 избетониране стопе зида са употребљеном глатком оплатом.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	63,66
	
	

	03-04
	Набавка бетона и бетонирање стубова уз потпорни зид б/д=15/40цм  бетоном марке Ц25/30 са коришћењем глатке оплате.                                   Обрачун по м3 избетониране стопе зида са употребљеном глатком оплатом.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	5,08
	
	

	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	04-00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. 
Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације.

	
	Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси  до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

	
	Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене.

	04-01
	Набавка,испављање,кројење,сечење,
савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама.
Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа.
	
	
	
	

	
	Б 500Б
	кг.
	13.026,67
	
	

	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	05-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	05-01
	Набавка и уградња жичане ограде од универзалног жичаног плетива висине 4,2м дебљине жице 2,1мм.Жичану мрежу закачити за стубове ограде.На сваких 50 цм висине жичано плетиво затегнути шпанерима Ø 3,1мм.Први шпанер анкеровати на сваких 50цм за бетонски постамент.Доњи део жичаног плетива повезати громобранском траком за уземљивачку темељну траку.На косим челичним профилима на врховима стубова преко развучене поцинковане жице дебљине 3,1мм поставити кружну жилет жицу. Обрачун по м1 намонтираног,заетгнутог и причвршеног жичаног плетива и жилет жице.Обухваћени тип ограде 1.2 део од 1 до 3
	
	
	
	

	
	
	
	м1
	180
	
	

	05-02
	Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа,  антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила, ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета  С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 
АК заштита ради се  са два основна  и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза,  укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења.  
Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене,  траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом.
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	5.331
	
	

	05-03
	Набавка и чишћење материјала,израда челичне конструкције уградбених елемената носача стубова који се уграђују у бетон.Уградбени елементи су израђени од челика С235 ЈРГ2 односно за анкере Б500Б и исто не смеју бити премазани основним премазом. Обрачун по кг израђених транспортованих и монтираних уградбених елеманата.
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	903
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	06-00
	 РАЗНИ РАДОВИ
	

	
	
	
	
	
	
	

	05-01
	Бушење рупа у остављеним стубовима постојеће ограде и монтажа анкера од арматуре Б500 Ø12.У постојеће стубове убушити рупе Ø12 Л1=200мм(према датим детаљима).Анкере дужине Л0800мм укуцати анкер у избушену рупу.Обрачун по ком.уграђеног анкера Ø12 у постојећи бетон.
	
	
	
	

	
	
	
	ком
	394
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	06-00
	УКУПНО РАЗНИХ РАДОВА
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОГРАДА ТИП 1.2

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉАНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	06-00
	УКУПНО РАЗНИХ РАДОВА
	 
	 
	

	Ж
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.2
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	ОГРАДА ТИП 1.3

	 
	
	
	
	
	
	 

	01-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	01-01
	 Набавка  и уградња жичане ограде од универзалног жичаног плетива висине 1,75 м дебљине жице  2,1 мм. Жичану мрежу закачити за стубове ограде. На сваких 50цм висине жичано плетиво затегнути шпанерима ø 3,1 мм. Први шпанер анкеровати на сваких 50цм за бетонски постамент. Доњи део жичаног плетива повезати громобранском траком за уземљивачку темељну траку. На косим челичним профилима на врховима стубова преко развучене поцинковане жице дебљине 3,1 мм  поставити кружну жилет жицу.  Обрачун по м1, намонитраног,  затегнутог и причвршћеног жичаног плетива и жилет жице.    Обухваћени тип ограде 1.5
	
	
	
	

	
	
	м'
	11,65
	
	

	01-02
	"Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа,  антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила, ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета  С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 
АК заштита ради се  са два основна  и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза,  укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења.  
Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене,  траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом.
	
	
	
	

	
	
	кг
	80,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОГРАДА ТИП 1.3

	

	01-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА 
	

	

	З
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.3
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	КЛИЗНА КАПИЈА 2

	 
	
	
	
	
	
	 

	01-00
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље.
Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити.
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно.
Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова.  

	
	
	
	
	
	
	

	01-01
	Геодетско обележавање осовина објекта на терену, са заштитом праваца. Обрачун по м' извршеног обележавања осовина објекта и њихова заштита.
	
	
	
	

	
	
	
	м'
	22,00
	
	

	01-02
	Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена, обележавање и механичка заштита.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	
	
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02-00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	02-01
	Ископ материјала III категорије са вертикалним засецањем бочних ивица до коте терена дате у плану оплате. Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим.
Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ.
	
	
	
	 

	
	Машински 70%
	м3
	12,85
	
	

	
	Ручно    30%
	м3
	14,51
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-02
	Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм.
Обрачун по м2 испланираног дна ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	7,80
	
	

	02-03
	Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка d=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	1,19
	
	

	02-04
	Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	40,14
	
	


Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији.

Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији.

Напомена:

	Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	10,28
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03-00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Сви бетонски и армирано  -  бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ"  бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и  према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен.
А г р е г а т  :  За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.

	
	Ц е м е  н  т  :  Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити  загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване  чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору.

	
	О п л а т а :  Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно.

	
	А р м а т у р а  :  Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.
При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона.
Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.

	
	Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине.


При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87.

Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку.

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима.

	Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно.
	

	

	 
	Неармирани бетон
	 
	 
	 
	 

	

	03-01
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (д=10цм) марком МБ 15 испод темеља контролне куцице.Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	1,19
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Армирани бетон
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	03-02
	Набавка бетона и бетонирање темеља капије бетоном марке МБ30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уградјеног бетона и употребљене глатке оплате.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	5,84
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	

	
	
	
	
	
	
	

	04-00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. 
Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације.

	
	Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси  до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

	
	Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене.

	
	
	
	
	
	
	

	04-01
	Набавка,испављање,кројење,сечење,
савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама.
Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа.
	
	
	
	

	
	Б 500
	кг.
	584,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	05-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	05-01
	Набавка материјала, израда и уградња самоносиве капије. Капија је топло поцинкована према норми ДИН ЕН ИСО 1461 и офарбана у 2 премаза у боју по избору Инвеститора (предлажемо РАЛ  9006- алуминијум сива). Висина капије је 4.09м, дужине светлог отвора  6.50м, стварне дужине 9,50м. Метални рам капије је профила 100x100x3мм, испуна капије је од кружних профила  ∅3/4".2.7 на осовинском размаку од 120мм. "П" стубови су димензија 100x160x4 мм. Доњи носач рама капије је Ц-профил димензија 120x120x4мм. Капија је опремљена мотором, са даљинским отварањем..
У склопу ове позиције, поред клизне колске капије предвиђена је и пешачка капија. 
	
	
	
	

	
	Капија је висине 2,15м, ширине крила 1,10м. Стубови капије су профили 100x100мм. Рам капије је урађен од профила 50x100мм, испуна капије је од кружних профила  ∅3/4".2.7 на осовинском размаку од 120мм.. У цену капије урачунат потребан прибор - шарке, прихватник капије у затвореном положају, прохром кваке и електро брава са додатном сигурносном бравом са 4 шипа. Капија са обе стране има рукохват висином целе капије. Радити у свему према пројекту, општем опису и шемама браварије. 
	
	
	
	


Уређај за аутоматизацију мора бити конструисан у сагласности са највећим степеном трајности и сигурности, високе поузданости аутоматике и елегантном индустријском дизајну.

Уређај треба да поседује мотор са зупчаником за континуалан режим рада који гарантује стабилно и бешумно функционисање дуги низ година. У уређај је уграђена управљачка јединица са функцијама самоучења и самодијагнозе. Захваљујући заштити против нагњечења, у случају контакта аутоматика мења смер кретања спречавајући тиме оштећења ствари и повреде људи.

	Мотори треба да поседују електромеханичке или магнетске крајње прекидаче, чиме је значајно олакшано подешавање граничних позиција кретања капије.
	
	
	
	
	

	
	Плаћа се комплет готово по 1 комаду са финалном обрадом. 
	
	
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06-00
	ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	06-01
	"Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа,  антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила,ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета  С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 
АК заштита ради се  са два основна  и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза,  укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења.  
Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене,  траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом. (црт. 103, 104, 105, 107, 108, анкери 101) 
	
	
	
	

	
	
	
	кг.
	2.166
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	06-00
	УКУПНО ЧЕЛИЧАРСКИХ РАДОВА
	

	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КЛИЗНА КАПИЈА 2

	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	06-00
	УКУПНО ЧЕЛИЧАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ј
	УКУПНО РАДОВА КЛИЗНА КАПИЈА 2
	


	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	 

	
	
	
	
	
	
	

	А
	УКУПНО РАДОВА КОНТРОЛНА КУЋИЦА СЕВЕР
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Е
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1Ц
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ж
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.2
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	З
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.3
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ј
	УКУПНО РАДОВА КЛИЗНА КАПИЈА 2
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО РАДОВА
	


	Редни број
	Опис позиције
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена [ДИН]
	Укупно [ДИН]

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Предмер се односи на део који обухвата северну ограду и везу између зграде затвора и северне ограде

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-I
	КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ископ рова ширине до 1,2 m  по новој траси. У ров се смештају телекомуниукациони и електроенергетски каблови. Приликом полагања каблова поштовати прописана растојања између телекомуникационих и електроенергетских каблова. Позиција обухвата следеће ставке:
	 
	 
	 
	 

	
	- Испорука и полагање траке за упозорење Т-Е/80. Траку поставити при затрпавању рова читавом дужином рова, а на 40 cm испод површине терена. Натпис на траци окренути на горе. Укупно за материјал, транспорт и рад по метру дужном траке.
- Геодетско снимање и увођење снимка положених каблова у катастар подземних водова. Обрачун по м1 снимљених каблова
- Провера проходности кабловске канализације, завршна електрична мерења на положеним кабловима, провера споја и сл.
	m
	510
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Ископ рова ширине до 0,45 m  по новој траси. У ров се полаже оптички кабл, и представља везу између зграде затвора и северне ограде. Позиција обухвата следеће ставке:
	 
	 
	
	

	
	- Испорука и полагање траке за упозорење Т-Е/80. Траку поставити при затрпавању рова читавом дужином рова, а на 40 cm испод површине терена. Натпис на траци окренути на горе. Укупно за материјал, транспорт и рад по метру дужном траке.
- Геодетско снимање и увођење снимка положених каблова у катастар подземних водова. Обрачун по м1 снимљених каблова
- Провера проходности кабловске канализације, завршна електрична мерења на положеним кабловима, провера споја и сл.
	m
	75
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Метално бужир црево за оптику, пречника 40 mm. Црево се поставља уз зид зграде затвора, од цеви Ø110, до нивоа плафона првог спрата, где улази у објекат.
	 
	 
	 
	 

	
	Набавка, испорука и монтажа
	m
	40
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Бужир црево за оптику, пречника 40 mm, за везу од цеви Ø110 до рек ормана на стубу. Кабл се води кроз стуб ограде.
	 
	 
	 
	 

	
	Набавка, испорука и монтажа
	m
	15
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	Инсталациона обујмица за црева и цеви спољашњег пречника Ø40.
	 
	 
	
	

	
	Набавка, испорука и монтажа
	ком
	120
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	Испорука и полагање у претходно ископан кабловски ров PE цеви за полагање оптичког кабла, пречника 110mm
	m
	275
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	Фиксатор Ø110/ 3xØ40, за фиксирање PE цеви увучених у цев ТТ канализације(Ø 110 мм). Са монтажом фиксатора можемо слободно провлачити оптички кабл да се цев не помера. Поред тога може се кабл скицирати и унети у техничку документацију по положају цеви у фиксатору. Састоји се од гуменог дела израђеног од гуме тврдоће 40 шора.Спољне плоче израђују се бризгањем од полиетилена. 
	ком
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.8
	Испорука и полагање у претходно ископан кабловски ров, бужир црева за провлачење бакарног кабла, од рек ормана до камера, пречника 32mm. Кабл се од излаза из рова до камере води у стубу.
	m
	500
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.9
	Додатни потрошни материјал за развод  каблова, копање рова, насипање песка, полагање цеви, затрпавање рова.
	паушално
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.10
	Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал.
	паушално
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.11
	Отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту и чишћење простора од шута и одношење истог ван дате локације.
	паушално
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 УКУПНО 1-I  [ДИН]

 
	

	
	
	
	
	
	

	СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	

	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ

	

	
	Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено.
Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и таваница, а у циљу полагања ел. елемената. 

	
	Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова.
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган.

	
	
	
	
	
	

	1
	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  ВАН  ОБЈЕКТА
	
	
	
	

	
	Каблови спољашњег развода, за напајање разводних ормана камера и самих камера, постављају се у заједничком рову са кабловима  ТИС - телекомуникационих и сигналних инсталација. Ров је специфициран ТИС инсталацијама.

	1,1
	Цеви и прибор
	
	
	
	

	1.1.1
	Испорука и монтажа припреме за постављање  инсталације за напајање камера. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената :
	
	
	
	

	
	 - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама
	
	
	
	

	1.1.1.1
	пластична чврста цев са навојем фи 110мм  са одговарајућим бројем спојки
	м.
	260
	
	

	1.1.1.2
	т-рачва
	ком.
	7
	
	

	1.1.1.3
	коса рачва 45° - 110/110
	ком.
	2
	
	

	1.1.1.4
	лук 45° 110
	ком.
	6
	
	

	1.1.1.5
	лук 90° 110/90
	ком.
	7
	
	

	1.1.1.6
	права ревизија 110
	ком.
	8
	
	

	1.1.1.7
	пластична чврста цев са навојем фи 50мм за постављање од места укрштања до разводне кутије у огради, постављена у темељу ограде.
	м.
	22
	
	

	1.1.1.8
	на стубу ограде
	
	
	
	

	1.1.1.9
	Испорука и монтажа разводне кутије за настављање кабла за напајање камера, 100x100mm ,надградна, ИП55, разводна кутија за пролаз кабла 3х4мм2, са уграђеним клемама, и уводницама.
	ком.
	12
	
	

	1.1.1.10
	Испорука и полагање HDPE, ø50мм за заштиту каблова за напајање камера унутар стуба ограде од разводне кутије. Обрачунато по дужном м.
	м.
	50
	
	

	1.1.1.11
	Испорука и полагање професионалне сајле, полиетиленом пресвучен фиберглас за провлачење каблова,  Ø9мм
	м.
	300
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Испорука и монтажа припреме за постављање  инсталације за напајање ормана камера. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената :
	
	
	
	

	
	 - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама
	
	
	
	

	1.1.2.1
	пластична чврста цев са навојем фи 50мм  са одговарајућим бројем спојки
	м.
	280
	
	

	1.1.2.2
	коса рачва 45° - 110/110
	ком.
	4
	
	

	1.1.2.3
	лук 90° 50/50
	ком.
	6
	
	

	1.1.2.4
	пластична чврста цев са навојем фи 50мм за прикључак кабла до трасе цеви у земљи
	м.
	6
	
	

	1.1.2.5
	Испорука и полагање професионалне сајле, челична, за провлачење каблова,  Ø4,8мм
	м.
	80
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 0,4 кВ са другим подземним инсталацијама, сагласно прописима. 
	ком.
	5
	
	

	1.1.4
	Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, подземних кабловских арматура и кабловске канализације на регулисаним површинама, бетонска коцка са месинганом плочицом, са подацима према прописима ЕД.
	ком.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	1,2
	Уземљење ограде
	
	
	
	

	1.2.1
	Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду уземљења ограде у темељу ограде.
	м.
	250
	
	

	1.2.2
	Набавка, испорука и монтажа укрсног комада. Укрштања трака, настављања и изводе, радити помоћу укрсних комада за две пролазне траке, преклопом у дужини од 30цм. Повезати на темељни уземљивач објекта пријемнице.
	ком.
	25
	
	

	1.2.3
	Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду извода за везу траке  уземљења са оградом, у дужини до 2м. Позиција обухвата повезивање на оба краја.
	ком.
	8
	
	

	1.2.4
	Набавка, испорука и монтажа галванско премошћења помоћу завртња вареног за металне прирубнице и комада кабла П/Ф 1х35мм2 са папучуцама које се шрафе на завртањ.
	ком.
	10
	
	

	
	Сви делови ограде морају бити у доброј галванској вези, коју је потребно остварити заваривањем при изради ограде или постављањем бакарних плетеница пречника најмање 35мм2,  тако да чине јединствену целину. 
	
	
	
	

	 
	УКУПНО - ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  ВАН  ОБЈЕКТА
	

	
	
	
	
	
	

	2
	НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ
	

	
	Каблови за напајање разводних ормана инсталација објекта, 3РТ-СК и 3РТД-СК - објекта нису предмет овог пројекта.
	
	
	
	

	2.1
	Разводна табла 3РТ-СК
	
	1
	
	

	
	Испорука, монтажа и повезивање разводног ормана.
	
	
	
	

	
	Орман је зидни, израђен од безхалогене пластике, у заштити ИП40, са провидним вратима.
	
	
	
	

	
	Тип   Pragma "Schneider Electric"  или сличан.
	
	
	
	

	
	Једноредна табла са 13 модула. Димензија шхвхд 336х300х143мм
	
	
	
	

	
	- једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач, са ''Ц'' к-ком, 230В,Icn=6000A (SRPS EN 60898-1), тип iC60N “Schneider Electric” или еквивалентно и то:
	
	
	
	

	
	6A 
	ком.
	1
	
	

	
	10A 
	ком.
	4
	
	

	
	16A 
	ком.
	7
	
	

	
	- инсталациони контактор, за управљачки напон 230В, 50Хз :
	
	
	
	

	
	једнополни контактор 25А
	
	
	
	

	
	Довод и изводи горе.
	
	
	
	

	
	Готов орман опремити шемама ормана.
	
	
	
	

	
	Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање.
	кпл./сет
	1
	
	

	2.2
	Разводна табла 3РТД-СК
	
	
	
	

	
	Испорука, монтажа и повезивање разводног ормана.
	
	
	
	

	
	Орман је зидни, израђен од безхалогене пластике, у заштити ИП40, са провидним вратима.
	
	
	
	

	
	Тип   Pragma "Schneider Electric"  или сличан.
	
	
	
	

	
	Једноредна табла са 13 модула. Димензија шхвхд 336х300х143мм
	
	
	
	

	
	- једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач, са ''Ц'' к-ком, 230В,Icn=6000A (SRPS EN 60898-1), тип iC60N “Schneider Electric” или еквивалентно и то:
	
	
	
	

	
	6A 
	ком.
	6
	
	

	
	10A 
	ком.
	2
	
	

	
	16A 
	ком.
	5
	
	

	
	Довод и изводи горе.
	
	
	
	

	
	Готов орман опремити шемама ормана.
	
	
	
	

	
	Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање.
	кпл./сет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО - НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ
	

	
	
	
	
	
	

	3
	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Испорука материјала и израда инсталације општег осветљења унутар објекта пријемнице. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x1,5 мм2.  Опште осветљење се укључују обичним прекидачима. Каблови се полажу у зиду испод малтера,  на обујмицама у простору двоструког плафона и видно у пластичним цевима на обујмицама на надстрешници. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, цеви, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру.
	м
	40
	
	

	3.2
	Испорука материјала и израда инсталације осветљења  надстрешнице колског прилаза објекта пријемнице. Инсталација се изводи каблом PP00-Y 3x1,5 мм2.  Осветљење се укључује обичним прекидачима. Каблови се полажу у зиду, на обујмицама у простору двоструког плафона  испод малтера унутар пријемнице и у челичним цевима на обујмицама на челичној конструкцији надстрешнице. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру.
	м
	70
	
	

	3.3
	Испорука и полагање челичне цеви без навоја, топло поцинкована, ø20мм за заштиту каблова на надстрешници. Обрачунато по дужном м.
	м.
	70
	
	

	3.4
	Испорука и монтажа разводне кутије за настављање кабла за напајање осветљења надстрешнице, 100x100mm ,надградна, ИП55, разводна кутија за пролаз кабла 3х4мм2, са уграђеним клемама, и уводницама.
	ком.
	15
	
	

	3.5
	Испорука материјала и израда инсталације монофазних прикључница опште потрошње и извода за сплит систем. Инсталација се изводи каблом  PP-Y 3x2,5 мм2 . Каблови се полажу у зиду  испод малтера и  на обујмицама у простору двоструког плафона  . Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице,  разводне кутије, уводнице…).  Плаћа се комплет, по метру.
	м
	35
	
	


Тип Л2: Испорука, монтажа и повезивање уградне downlight светиљке  са ЛЕД извором 17W, 230V. Рефлектор: Ø 118 мм, алуминијум.

Материјал: алуминијум са заштитним премазом.

Прашкасти премаз: епоксид. Боја прирубнице: бела (РАЛ 9003). Предњи део: стакло. Степен заштите: ИП20 или ИП44 (кућиште: ИП20, предњи део: ИП44). Дозвољена радна температура: 0 до 30 ° C.

	Светиљка слична типу или еквивалентно - Wossloh Schwabe Prime K 4",  DL-PRIME-K-4-L17-840-45-D,   1880 lm 17W 840 Ø/h 118/67,5 mm IP44.
	ком.
	2
	
	
	

	3.7
	Тип Л5: Испорука, монтажа и повезивање надградне линијске светиљке за директно осветљење, високе енергетске ефикасности. Опални дифузор даје уједначено дифузно светло и равномерно осветљену површину, без уочљивости светлосних извора. Светиљка од екструдираног алуминијума. Завршна обрада - елоксирање у боји природног алуминијума или заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре.Укупна снага светиљке: 20 Њ. Температура боје светла 4000 К са индексом репродукције боје (ЦРИ) >80. Иницијални флукс светиљке је 2380 лм. Ефикасност светиљке не мања од 119 лм/W. Девијација боје светла (СДЦМ) мања од 3. Степен бљештања светиљке УГР < 25. Димензије светиљке 1126/60/110 (А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП40. Светиљка слична типу или еквивалентно PRIMA S DO 2 x FLS 1R/840 HO, Buck.
	ком.
	2
	
	

	3.8
	Тип Л6: Испорука, монтажа и повезивање надградне  водоотпорне (ИП66) високоефикасне ЛЕД светиљке. Поликарбонатни опални дифузор, УВ стабилизован, ЛОР≥0.90. Изражено од самогасивог поликарбоната. Укупна снага светиљке: 38 W. Температура боје светла 4000 К са индексом репродукције боје (CRI) >80. Животни век лед извора светлости 50000 сати, уз услов да флукс не опадне на мање од 80% иницијалног флукса по истеку 50000 сати (Л80Б10). Иницијални флукс светиљке је 4445 лм. Ефикасност светиљке не мања од 117 лм/W. Девијација боје светла (СДЦМ) мања од /СЦДМ3. Степен бљештања светиљке УГР < 25. Димензије светиљке 1277/104/84 (А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП66.   Светиљка слична типу или еквивалентно TITAN 2 x WUM /840,  Buck.
	ком.
	12
	
	

	3.9
	Тип Л7: Испорука, монтажа и повезивање надградне ЛЕД светиљке. Светиљка је са опалним призматичним рефлектором. Снаге 12W. Степен заштите ИП66.   Светиљка слична типу или еквивалентно WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH,  Philips.
	ком.
	1
	
	

	3.10
	Испорука и монтажа у зид монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	1
	
	

	3.11
	Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	1
	
	

	3.12
	Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20,зелене боје за агрегатско напајање, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	1
	
	

	3.13
	Испорука и монтажа једнополног прекидача 10А, 250V, за уградњу зид у заштити IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА
	

	
	
	
	
	
	

	4,0
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4,1
	Испорука и монтажа опреме и израда прихватног вода поцинкованом траком ФеЗн 20х3мм на крову објекта. Комплет са носачима траке и укрсним спојевима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	12,00
	
	

	4,2
	Испорука и монтажа опреме и израда спусних водова поцинкованом траком ФеЗн 20х3мм од  кутије мерног споја (МС) до прихватног система на крову објекта. Траку положити испод малтера фасаде. Комплет са носачима траке.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	6,00
	
	

	4,3
	Испорука и полагање траке ФеЗн 25х4мм  од темељног уземљивача  до кутије мерног споја (КМС). Траку положити испод малтера фасаде. Комплет са носачима траке. Позиција обухвата укрсне комаде, траку и повезивање 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	6,00
	
	

	4,4
	Испорука и монтажа опреме и израда темељног уземљивача траком ФеЗн 25 х 4 мм СРПС Н.Б4.90. Трака се полаже у слоју мршавог бетона мин. 5 цм. од земље на металне носаче и вари за темељну арматуру на свака 3м 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	12,00
	
	

	4,5
	Испорука и полагање траке ФеЗн 25х4мм  од темељног уземљивача  до прикључног места (СИП ). Позиција обухвата укрсне комаде, траку и повезивање 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	4,00
	
	

	4,6
	Испорука и монтажа кутије за мерни спој, комплет са испитним спојем, сличне типу СРПС Н.Б4.932. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком .
	ком.
	2,00
	
	

	4,7
	Испорука и монтажа на крову објекта стезаљке за олук сличне типу СРПС Н.Б4.908. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком .
	ком.
	2,00
	
	

	4,8
	Испорука и монтажа на фасади на месту изласка траке за везу са олучним вертикалама носача траке за зид, са типлом и завртњем М8, сличног типу СРПС Н.Б4.925   од нивоа земље до места постављања обујмице за олук. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком .
	ком.
	2,00
	
	

	4,9
	Испорука и монтажа обујмице за олук, сличне типу СРПС Н.Б4.914. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком .
	ком.
	2,00
	
	

	4.10
	Испорука и монтажа ШИП шине (60х10) за изједначавање потенцијала по објектима и њено повезивање на темељни уземљивач.
	ком.
	1,00
	
	

	4.11
	Испорука, полагање и повезивање вода за изједначење потенцијала од кабла ПП/Ј 1х16мм2 за  повезивање ормана  и металних маса објекта на најближу сабирницу за изједначење потенцијала у објекту
	м.
	30,00
	
	

	4.12
	Испорука и монтажа опреме и израда уземљивача челичниох стубова надстрешнице траком  ФеЗн 25 х 4 мм СРПС Н.Б4.90. Трака се полаже у ров специфициран следећом тачком и повезује са темељним уземљивачем пријемнице према графичкој документацији и у складу са прописима. Позиција обухвата челичну цев за заштиту вода уземљења- 4м,  укрсне спојеве-8ком. , 35 траке и повезивање.
	комплет
	1,00
	
	

	4.13
	Ископ рова ширине 600мм при врху, 400мм при дну, у земљишту 3. категорије, дубине 900мм, за  полагање уземљења надстрешнице, у зеленој површини са испоруком и наношењем слоја постељице од ситнозрнастог песка, дебљине 300мм. Затрпавање рова после полагања каблова и одвожење вишка земље на место удаљености до 2000м, где одреди инвеститор. Дуж целог рова, полаже се опека за раздвајање енергетских каблова од оптичког кабла. 
	м.
	18,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан извршити:
	
	
	
	

	
	 - крпљење зидова на местима пролаза инсталација 
	
	
	
	

	
	 - отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту
	
	
	
	

	
	 - чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена испитивања као:
	
	
	
	

	
	 - мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупно изведене инсталације,
	
	
	
	

	
	 - испитивање заштите од додирног напона у инсталацији, 
	
	
	
	

	
	- мерење падова напона на прикључку потрошача, 
	
	
	
	

	
	- мерење прелазних отпора уземљења и слично
	
	
	
	

	
	Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности.
	
	
	
	

	
	Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је такође обавеза извођача. 
	
	
	
	

	
	За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговорним обавезама.
	
	
	
	

	
	Израда упутства за касније руковање инсталацијама је такође обавеза извођача.
	
	
	
	

	
	За време монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак елабората. Измене морају бити оверене од стране извођача и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Урадити пројекат изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација
	
	
	
	

	
	Елаборат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и  мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране Инвеститора.
	паушал
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО -  ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 
	

	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
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	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  ВАН  ОБЈЕКТА
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	НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ
	

	3
	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА
	

	4
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	

	5
	 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
	

	

	
	УКУПНО:    
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА (КОНТРОЛНА КУЋИЦА)

	
	Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну,  важећим техничким прописима,  опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено.

	
	Напомена: Саставни део овог предмера су ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА

	
	Цене дате у овом предрачуну су пројектантске, цене су без обрачунатог ПДВ-а.

	
	
	
	
	
	

	01-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	01-01
	Малтерисање унутрашњих зидова од блокова, опеке и армирано узиданих бетонских површина продужним малтером д=3цм. Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати  цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка ''јединице''.
	
	
	
	

	
	Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја.
	
	
	
	

	
	Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и ''прегоревања''. У цену улази радна скела. Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	Ознака у пројекту УЗ1
	m²
	0,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-02
	Набавка материјала и израда заштите хидроизолације плоче на тлу, од цементне кошуљице д=4цм, марке C16/20. Обрачун по м2
	
	
	
	

	
	
	m²
	7,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-03
	Набавка материјала и израда рабициране цементне кошуљице. Рабицирана цементна кошуљица, марке C16/20, као подлога за гранитну керамику. Горња површина фино углачана - пердашена. Обрачун по м2. 
	
	
	
	

	
	д=5цм - ПНТ1
	m²
	7,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	укупно
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	02-00
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	02-01
	Набавка материјала и покривање равног непроходног крова  према пројектованом паду а према сливнику.
Ознака у пројекту РК1 и РК2.
	
	
	
	

	
	Покривање - израда система кровне хидроизолације (за оптерећене системе). Систем се састоји од следећих слојева:
	
	
	
	

	
	Преко  АБ плоче радити следеће слојеве:
 - Парна брана типа као Кnauf ''LDS 200'' или одговарајуће, полиетиленска фолија ојачана стакленим воалом, обложена алуминијумом,  на спојевима прекопљена мин. 7цм  и залепљена. Дебљина парне бране 0,2мм, тежина  од око 700г/м2. 
 - Термоизолација нпр. XPS -G30  за оптерећене системе; Дебљина д=25-35цм.
  - Слој за пад ситнозрни бетон (цементна кошуљица), размере 1:3;  дебљине мин 5цм - 10цм. Према пројектованом паду
	
	
	
	

	
	 -Хидроизолација:
Мембрана типа као Sarnafil TG-66 или одговарајуће; дебљине д=1.5мм; еластична и УВ стабилна. Мембрана за оптерећене (проходне) кровне системе, сачињена од флеxибилних полиолефина (Flexibile Polyolefine), армирана стакленим воалом (филцом), отпорна на агресивне утицаје микроорганизма и продор корења. Хидроизолација је паропропусна и мора да испуњава следеће стандарде: Водонепропусност по ЕН 1928. Отпорност на удар по ЕН 12691. Издужење по ЕН 12311-2  ≥ 550 %. Отпорност на корење  пр ЕН 13948.
	
	
	
	

	
	Мембрана је слободно положена, на преклопима заварена врелим ваздухом (ролне 2x20м). Мембрана се не фиксира за подлогу осим по обиму површине која се изолује и око обрађених детаља фиксерима типа Sarnafast. Завршавање на вертикалним површинама по обиму кровне равни на Sika FPO ламинираном лименом лајсном фиксираном за подлогу и заптивену са једнокомпонентним полиуретанским гитом Sikaflex 11FC.
	
	
	
	

	
	. Мембрана се на вертикалним површинама лепи за подлогу Sarnacol T660 лепком. Сливници / Одводи треба да су такви да је могуће водонепропусно спајање хидроизолације и сливника. Сви детаљи, продори и завршавање мембране морају се урадити према препорукама произвођача (Sika-Sarnafil).
	
	
	
	

	
	Извођач треба да је обучен и сертификован за рад са овом врстом хидроизолације од стране произвођача материјала. ФПО мембрана се на спојевима вари врелим ваздухом и то алатом Leister или Sarnamatic (ручни фенови Triac S или Triac PID и/или самоходном машином за аутоматско заваривање Sarnamatic 661, Varimat...)
	
	
	
	

	
	  - Заштити слојем геотеxтила 300г/м2, на спојевима преклопљен 10цм.
 - Преко геотекстила поставити слој испраног речног облог шљунка, гранулације 16-32мм, мин. дебљине 10цм.
	
	
	
	

	
	Извођач треба да је обучен и сертификован за рад са овом врстом хидроизолације од стране произвођача материјала. 
	
	
	
	

	
	Обавезна је провера свих хидроизолатерских радова, пре израде наредних, од стране извођача радова и надзора.
	
	
	
	

	
	У цену урачунати све слојеве. Такође у цену урачунати и обраду свих продора.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1/
	Кров; Обрачун по м2, хоризонталне пројекције
	m2
	14,10
	
	

	2/
	Хидроизолација уз надзидке; Обрачун по м2.
	m2
	8,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-00
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	03-00
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
У цену хидроизолације укалкулисати и обраду свих продора. Продоре обрадити према детаљима из пројекта и детаљима произвођача хидроизолације а у складу са коришћеним хидроизолацијама.
	
	
	
	

	
	У цену хидроизолације укалкулисати и сва потребна преклапања.
	
	
	
	

	
	Хидроизолацију изводити са стучном радном снагом искључиво у сувим временским условима и у свему се придржавати упуства произвођача материјала.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-01
	Набавка материјала и израда хоризонталне  хидроизолације подне плоче на тлу. Хидроизолацију подићи по обимним зидовима цца 50цм.
	
	
	
	

	
	Хидроизолација типа као типа као MAPEI - PLANA P, или одговарајуће, од еласто-пластомерне битуменске хидроизолационе траке. Ради се у два слоја дебљине 3+4мм.
Подлога преко које се поставља хидроизолација мора бити припремљена, чиста, сува и нивелисана.
	
	
	
	

	
	Хидроизолација се поставља преко урађене подлоге  од неармираног бетона д=8цм (обрачуната у предмеру и предрачуну конструкције).
Битуменске траке су намењене за заштиту објеката и конструкција од продора подземне, атмосферске или друге воде (укључујући и влагу).
	
	
	
	

	
	Битуменске траке су произведене од дестилираног битумен модификованог  полипропиленом, ојачане нетканим полиестерским филцом. 
Та ојачања дају производу одличне механичке карактеристике и већу вучну чврстоћу.
	
	
	
	

	
	Пре уградње битуменске траке нанети темељни премаз POLYPRIMER на бази оксидираног битумена и растварача, који омогућава брзо полагање и квалитетно заваривање полимер-битуменских трака. Подлога на коју се наноси мора бити чиста, равна и доведена у пројектовану геометрију.
	
	
	
	

	
	Преко уграђене хидроизолације ради се заштитни слој од цементне кошуљице дебљине д=4цм (што је обрачунато у зидарским радовима).
	
	
	
	

	
	Радити у свему према упутству произвођача, пројекту, детаљима и са обученом радном снагом. За исправност, водонепропусност, отпорност  одговора извођач и прилаже гаранцију на законом предвиђени временски приод.
	
	
	
	

	
	Површине очистити од металних и других оштрих предмета, ивице и   углове заоблити. Око продора урадити сва потребна украјања и ојачања. Након завршетка хидроизолације извршити проверу исте.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² са подизањем и обрадом продора.
	m2
	10,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-02
	Набавка материјала, транспорт и постављање термоизолације на АБ зидове са унутрашње стране. Термоизолација камена вуна 50кг/м3. Термоизолација се поставља иза облоге од гипс картона (обрачунато у сувомонтажним радовима). Обрачун по м2.
	
	
	
	

	1/
	камена вуна д=12цм; Ознака у пројекту ФЗ1
	m2
	16,20
	
	

	2/
	камена вуна д=5цм; Ознака у пројекту ФЗ1
	m2
	6,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-03
	Набавка материјала и постављање АЛ фолије преко камене вуне (термика на зидовима). Ознака у пројекту ФЗ1 и ФЗ2. Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	22,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-04
	Набавка материјала, транспорт и постављање термоизолације на еркеру. Термоизолација камена вуна 50кг/м3. Термоизолација се поставља на АБ плафон еркера. Спуштен плафон је обрачунат у сувомонтажним радовима. Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	Камена вуна д=5цм, ознака у пројекту РК2
	m2
	5,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-05
	Набавка материјала, транспорт и постављање хоризонталне термоизолације у поду д=10цм; Екструдирани полистирен XPS-G 30, λ=0,033. Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	7,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-00
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	pos.
	опис радова
	j.m
	količina
	j.cena
	ukupno

	
	
	
	
	
	

	04-00
	БРАВАРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: 
	
	
	
	

	
	*Димензије отвора су дате  зидарским мерама.
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   урадити позицију 
*Позиције извести  у свему према опстем опису, предмеру радова, шеми, изводјачким детаљима или према каталошкој спецификацији произвођача система и у складу са димензијама отвора,важећим прописима и стандардима.
	
	
	
	

	
	*Извођач је дужан да све детаље усагласи и овери код Аутора Пројекта и Инвеститора, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету и испуњавању  услова задатих пројектом.
	
	
	
	

	
	Извођач је дужан да достави све радионичке детаље уградње врата на које сагласност дају инвеститор и пројектант  као и неопходне атесте по СРПС Стандарду на цео склоп врата.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	БРАВАРИЈА
	
	
	
	

	04-01
	Набавка, израда и монтажа капије од челичних металних профила. Капија у складу са оградом. Завршна обрада - заштитна боја против корозије и финална боја за метал отпорна на атмосферске утицаје. Боја у тону по избору Пројектанта. Оков је одговарајући алуминијумски, шарке и ручке према избору Инвеститора. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду, финално обрађене и уграђене позиције.
	
	
	
	

	
	зид. мера 130/235цм
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-02
	ЗАСТАКЉЕНА ФАСАДНА  ЧЕЛИЧНА  ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА
	

	
	
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и уградња застакљених челиЧних врата,  са термичком испуном и прекидом хладног моста, као  и  адекватном звучном испуном; потребно је да стаклопакет (рам+стакло) задовољи Uw=1.5W/м2К.  Једнокрилна врата се уграђују у АБ зид, у свему према схеми. Врата се уграђују поступком суве монтаже. Рам врата је изведен од челичних кутијастих профила, монтираних на арм.бет.зидове објекта преко слепих штокова. Слепи шток врата је изведен од од челичних профила обложених плиткопрофилисаним челичним лимом, са испуном од минералне вуне.Крило врата је у раму од челичних кутијастих профила са свим потребним укрућењима, у доњем делу обострано (сокла) обложен равним челичним лимом д=1,5мм, док је испуна између лимова од минералне вуне. Све металне делове заштитити антикорозивним средством у два слоја и завршно обрадити високо квалитетном бојом за метал, тон РАЛ 7043 - мат.  
	
	
	
	

	
	Врата  застаклити стаклопакетом, где је једно од стакала панцир стакло, типа као:
	
	
	
	

	
	6мм Stopray Smart 51/33 pos.2 - 16мм Argon 90% - 106_1_B Stratobel Security Bullet BR4 NS.
	
	
	
	

	
	Крило врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат, са могућношћу заустављања у отвореном положају.
	
	
	
	

	
	Сав оков треба да потиче од Произвођача система челичних профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. 
	
	
	
	

	
	Врата су опремљена  и металном кваком у сребрној боји (брушени хром)  и цилиндар бравом  са три кључа. Предвидети одговарајући одбојник за врата. 
	
	
	
	

	
	Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача.
	
	
	
	

	
	пос  1       дим. 88+12 / 220 цм
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-03
	ЈЕДНОДЕЛНИ ФИКСНИ ЧЕЛИЧНИ  ПРОЗОР
	

	
	Набавка, транспорт и уградња стакленог челичног прозора,  са термичком испуном и прекидом хладног моста, као  и  адекватном звучном испуном; потребно је да стаклопакет (рам+стакло) задовољи Uw=1.5W/м2К.  Прозор се системом суве монтаже фиксира за АБ зид.  Састоји се из једног застакљеног фиксног дела. Прозор се на АБ зид монтира преко слепог челичног штока. Слепи шток врата је изведен од од челичних профила обложених плиткопрофилисаним челичним лимом, са испуном од минералне вуне.
	
	
	
	

	
	Рам целокупног прозора је изведен од челичних кутијастих профила, са свим потребним укрућењима. 
	
	
	
	

	
	Све металне делове заштитити антикорозивним средством у два слоја и завршно обрадити високо квалитетном бојом за метал, тон РАЛ 7043 - мат.  
	
	
	
	

	
	Преграду  застаклити стаклопакетом (у свему према приказаној схеми), типа као:
	
	
	
	

	
	6мм Stopray Smart 51/33 pos.2 - 16мм Argon 90% - 106_1_B Stratobel Security Bullet BR4 NS
	
	
	
	

	
	Сав оков треба да потиче од Произвођача система челичних профила  (у складу са шемом браварије), и димензијама (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача.
	
	
	
	

	
	пос 2       дим. 95+5 / 120 цм
	kom
	2,00
	
	

	
	пос 3       дим. 12+176+12 / 120 цм
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СТОЛАРИЈА
	
	
	
	

	04-04
	Набавка, транспорт и уградња ентеријерских дрвених врата са додатном двокрилном преградом.  Врата се уграђују у АБ зид, преко челичне потконструкције у свему према шеми. Потконструкција је сачињена од челичних кутијастих профила 60x60x5мм који се на АБ зид монтирају преко         L профила 100x50x5мм.  На њу се монтира шток врата који је дрвени. 
	
	
	
	

	
	Рам крила врата радити од пуног дрвета дим 32x60мм. Испуна крила картонским саћем. Крило врата обострано обложено МДФ плочама дебљине 6мм, завршно бојених полиуретанском бојом, у тону по избору пројектанта. Дебљина крила врата 44мм.
	
	
	
	

	
	Основни шток врата се ради од МДФ са ојачањима од пуног дрвета на позицији шарки. Шупљине између зида и штока испуњавају се пур пеном. Опшив штока треба да обухвати целу ширину зида у који се врата уграђују. Везу крила и штока чине шарке број и распоред одговарајући према тежини врата. Шарке радити од нерђајућег материјала у природној боји алуминијума.
	
	
	
	

	
	Крило врата треба да је одигнуто од пода за 0.5 цм. Врата радити без прага. Первајз лајсне врата радити у ширини од 8цм, од МДФ плоча са истом завршном обрадом као обрада врата. По обиму налегања крила на опшив врата, уградити гумени или пластични дихтунг у боји врата. Све остало радити према општем опису у предмеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места. На основно крило врата уградити двокрилну преграду. Преграда је од ХПЛ-а у боји  и дезену врата. Принцип отварања и затварања преграде урадити у свему према шеми. Везу врата и преграде чине шарке, број и распоред одговарајући према тежини преграде. Могућност от варања шарки је до 90° где треба уградити граничник. Сав оков треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Врата су опремљена слепом куглом са спољне стране и магнетима на месту затварања преграде. 
	
	
	
	

	
	 пос  I    68 (58 + 53 + 51) / 220цм 
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-00
	БРАВАРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	05-00
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	05-01
	Набавка материјала, израда и уградња лимене опшивке надзидка са израдом двостраних окапница од  равног пластифицираног челичног лима развијене ширине према пројекту, дебљине д=0,6мм. Пластификација у боји по избору пројектанта. 
	
	
	
	

	
	Опшивку монтирати преко потконструкције од влагоотпорних  плоча од пресованих лепљених опиљака дрвета- QСБ плоче, дебљине д=18мм, што улази у цену позиције. Опшивку радити у паду према пројекту.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1, комплет према опису са потребном скелом.
	
	
	
	

	
	РШ~33цм
	m1
	18,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-02
	Набавка и уградња лимене  преливне цеви (луле) за изливање  вишка атмосферске воде.
	
	
	
	

	
	Лулу израдити од пластифицираног, поцинкованог, челичног лима дебљине д=0,7 мм, попречног пресека Ø80мм, дужине л=55цм, са  обрадом продора и спојева са хидроизолационом мембраном. Пластификација у боји по избору пројектанта. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком комплет према опису.
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-03
	Набавка, транспорт и монтажа олучне вертикале од поцинкованог, челичног, пластифицираног лима д =0,6мм Ø100мм.
	
	
	
	

	
	Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по пројекту и детаљима. Пластификација у боји по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун радова по м1 са употребом потребне скеле.
	
	
	
	

	
	
	m1
	2,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-00
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-00
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	06-01
	Набавка материјала,  транспорт и полагање противклизних гранитне керамике на под. Гранитно керамичке плочице д=1цм, И класе, противклизност Р9. Спојнице фуговати  фунгицидном масом за фуговање.
	
	
	
	

	
	Керамика се полаже на слој полиуретанског еластичног хидроизолационог лепка типа као СикаБонд-Т8 или одговарајуће. Спојеви геровањем.
	
	
	
	

	
	Димензија, слог и боја по избору инвеститора и пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 за под и м1 за соклу, комплет према опису.
	
	
	
	

	
	под
	m2
	6,30
	
	

	
	сокла h=10цм
	m1
	8,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-02
	Набавка материјала,  транспорт и облагање  зидова тоалета керамичким плочицама д=0,8цм, I класе. Спојнице фуговати  фунгицидном масом за фуговање.
	
	
	
	

	
	Керамика се полаже на слој лепка одговарајућег за ову врсту радова. Спојеви геровањем.
	
	
	
	

	
	Димензија, слог и боја по избору инвеститора и пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2, комплет према опису.
	
	
	
	

	
	Висина облагања до плафона h=2,50м
	m2
	6,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-00
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	07-00
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	спуштени плафони
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: Радови морају бити поверени само признатом стручном извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из пројекта. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова.

	
	За стабилност позиција одговара извођач!
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна ојачања за отворе;

	
	Просецања за отворе као  и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине.

	
	
	
	
	
	

	07-01
	Набавка материјала, транспорт и монтажа  спуштених  монолитних  гипс плафона. Радити  од гипс-картонских плоча на типској металној потконструкцији у свему према пројекту. Обешена облога плафона са хоризонталним непрекинутим подгледом, са прекривеном потконструкцијом од поцинкованих челичних профила (CD 60/27) као монтажни и носећи профили, овешани висилицама за челичну потконструкцију одговарајућим учврсним средствима. Облога од једног слоја плоча, д=12.5 мм. Обрачун по м2, комплет са радном скелом.
	
	
	
	

	
	висина од готовог пода х=2,2м, висина спуштања хсп=0,30м
	m2
	6,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-02
	Набавка материјала, транспорт и монтажа АЛ спуштених плафона за спољашње услове на еркеру. Радити на металној нерђајућој подконструкцији у свему према пројекту. Висина од коте тротоара h=2,35м, висина спуштања hsp=0,30м. Обрачун по м2, комплет са радном скелом.
	
	
	
	

	
	
	m2
	5,25
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	облоге зидова
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: Радови морају бити поверени само признатом стручном извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из пројекта. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова.

	
	За стабилност позиција одговара извођач!
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну потконструкцију, додатна ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај зида са АЛ лајснама; челична ојачања за врата; носаче за конзолну WЦ шољу, универзалне траверзе; ојачања за качење свих потребних елемената;

	
	Просецања за отворе као  и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре полагање хидроизо-лације и керамичких плочица, боје..

	
	У цену укалкулисати и премазивање гипс картонских зидова на које се лепи керамика и израђује вертикална хидроизолација.  Површину очистити, одстранити све невезане делове и третирати основним (дисперзивним) премазом - подлога за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре полагања хидроизолације и керамичких плочица.

	
	 У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре бојења.

	
	
	
	
	
	

	07-03
	Набавка материјала, транспорт и израда облоге зидова од једне гипс картонске плоче 12,5мм, на металној потконструкцији, у свему према пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити Impregnit  масом и бандаж тракама. У цену урачуната и радна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплетне облоге са потребним материјалом
	
	
	
	

	
	Напомена: термоизолација и АЛ фолија обрачунато у изолатерским радовима.
	
	
	
	

	1/
	Укупна дебљина облоге д=13,25цм, стандардне гипс плоче; ознака у пројекту ФЗ2
	m2
	20,40
	
	

	2/
	Укупна дебљина облоге д=6,25цм влагоотпорне гипс плоче; ознака у пројекту ФЗ1
	m2
	6,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-00
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
	укупно:
	 
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	08-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	08-01
	Набавка материјала, транспорт, глетовање и бојење дисперзивном бојом плафона (АБ површина у глаткој оплати). Глетовати глет масом у свему према упутству произвођача. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут, боја у изабраном тону.
	
	
	
	

	
	Боја и тон по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2, комплет према опису.
	m2
	6,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	08-02
	Набавка материјала, транспорт, глетовање и бојење дисперзивном бојом зидова. Глетовати глет масом у свему према упутству произвођача. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут, боја у изабраном тону.
	
	
	
	

	
	Боја и тон по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2, комплет према опису.
	m2
	23,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	08-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	09-00
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	09-01
	Набавка материјала и израда заштитног безбојног премаза фасадних површина од армираног бетона.  У оквиру позиције прво нанети прајмер. Затим нанети премаз. Премаз мора бити водоодбојан, да штити бетон од урбаног загађења;  да редукује капиларно упијање воде и прљавштина. Мора бити отпоран  на атмосферске утицаје. У свему радити према упутству и технологији произвођача премаза. Обрачун по м² са потребним  свим предрадњама, комплет према опису и са потребном скелом. 
	
	
	
	

	
	фасадни зидови
	m²
	68,90
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-00
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	10-00
	РАЗНИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	10-01
	Завршно чишћење просторија са прањем комплетне браварије, подова и др. непосредно пред технички пријем. Обрачун по м2 са скелом.
	
	
	
	

	
	
	m²
	6,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	10-00
	РАЗНИ РАДОВИ 
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
	 

	
	
	
	
	
	

	01-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	

	02-00
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	03-00
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	04-00
	БРАВАРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	05-00
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	06-00
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	07-00
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	08-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	09-00
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	10-00
	РАЗНИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	УКУПНО РСД:
	

	
	За уношење измена насталих у току извођења радова у примерак  пројекта за извођење. Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности којом формом располаже Извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач радова и према њима се израђује пројекат изведеног објекта. Износ који се додаје 0.1% од укупне вредности грађевинско занатских радова
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	УКУПНО РСД:
	


	пос.


	опис радова


	ј.м


	количина


	ј.цена


	укупно



	
	
	
	
	
	

	
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (КОНТРОЛНА КУЋИЦА)


	 
	Напомена: овим предмером и предрачуном предвиђена је набавка, транспорт и испорука опреме и свог потребног материјала, њихово уграђивање, испитивање и пуштање у пробни рад. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком опису, техничким условима, предмеру и предрачуну и цртежма, да пре почетка радова добро проучи пројекат и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа и неусклађености делова пројекта.
	 
	 
	 
	 

	 
	Цене дате у овом предрачуну су пројектантске, цене су без обрачунатог ПДВ-а.


	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01-00
	Контролна кућица-СЕВЕР

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01-01
	Сплит систем - инвертер који се састоје од унутрашње и спољне јединице, који има могућност грејања у зимском периоду до спољње температуре -15⁰Ц. Производ  "Тосхиба" или екв. У обавези је испоручиоца опреме да испоручи и угради сву потребну аутоматку, управљачке јединице, као и да изврши повезивање унутрашње и спољне јединице фреонским водовима и напојним и сигналним кабловима, као и пуњење инсталације фреоном и да спроведе одвод кондензата. Уз сплит систем испоручити и одговарајући управљач.


	 
	 
	 
	 

	 
	Унутрашња јединица тип: RAS-B10BKVG-E
	 
	 
	 
	 

	 
	Спољна јединица тип: RAS-10BAVG-E1
	 
	 
	 
	 

	 
	Режим хлађења:
	 
	 
	 
	 

	 
	Расхладни капацитет: 2.5 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Опсег  Qh (min.-max.): 0.68-3.0 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Снага електро прикључка (min.nom.max.): 0.18 - 0.77 - 1.0 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Режим грејања:
	 
	 
	 
	 

	 
	Капацитет грејања: 3.2 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Опсег  Qg (min.-max.): 0.71-3.9 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Снага електро прикључка (min.nom.max.): 0.15 - 0.85 - 1.11 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Напон напајања: 220-240 V / 50 Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	Струја: 10 A
	 
	 
	 
	 

	 
	Дим. унутрашње јединице (VxŠxD): 293x798x230 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	Дим. спољашње јединице (VxŠxD): 530x660x240 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	комплет


	1,00
	
	


УКУПНО (ОГРАДА, КАПИЈА И КУЋИЦА) без ПДВ-а:

[image: image1.png]
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